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MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
Esplanada dos Ministérios, Bloco R - Edifício Anexo - 1º Andar - Ala Leste - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70044-902

Telefone: 20298827  - www.infraestrutura.gov.br
  

CONTRATO Nº 09/2022

PROCESSO Nº 50000.014851/2020-60

  

CONTRATO DE ARRENDAMENTO Nº
09/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO
DA INFRAESTRUTURA, COM A ANUÊNCIA
DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
AQUAVIÁRIOS - ANTAQ E A
INTERVENIÊNCIA DA  COMPANHIA DOCAS
DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, E A
INTERSAL S.A.

   

 

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, com sede na Esplanada dos Ministérios,
Bloco "R", CEP 70310-500, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 37.115342/0001-67, doravante denominada
PODER CONCEDENTE, neste ato representada pelo Secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários,
Exmo. Sr. Mário Povia, nomeado pela Portaria nº 24, publicada no D.O.U., de 24 de maio de 2022, Edição
Extra, seção 2, página 1, brasileiro, divorciado, advogado, portador da célula de identidade nº 15589015
SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 052.473.918-88, tendo em vista o que regulamenta o Decreto nº 10.368, de
22 de maio de 2020, de acordo com a Portaria nº 124, de 21 de agosto de 2020, e conforme delegação de
competência constante da Portaria nº 46, de 11 de março de 2021; com a anuência da AGÊNCIA NACIONAL
DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, autarquia especial, criada pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, com
sede no SEPN - Quadra 514 - Conjunto E, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.903.587/0001-08, neste
ato representada pelo seu Diretor-Geral, Sr. Eduardo Nery Machado Filho, nomeado por Decreto
Presidencial s/nº, de 28 de outubro de 2020, publicado em 29 de outubro de 2020, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 20103037235 CREA/RJ, inscrito no CPF sob o nº
011.651.487-65, doravante denominada ANTAQ;  e a interveniência da  AUTORIDADE PORTUÁRIA,
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN,​ personalidade jurídica, com sede na Avenida
Engenheiro Hildebrando de Góis, 220 - Ribeira, CEP 59010-700 - Natal/RN, inscrita no CNPJ sob o
nº  34.040.345/0001-90, neste ato representada pelo Diretor-Presidente o Sr. Carlos Eduardo da Costa
Almeida, designado pelo Conselho de Administração da Companhia Docas do Rio Grande do Norte,
conforme Ata de sua 694.ª reunião, de 30/03/2022, brasileiro, casado, graduado em Ciências Militares,
portador da Cédula de Identidade nº 307131/Ministério da Defesa-Força Aérea Brasileira, inscrito no CPF
sob o nº 033.699.918-61 e a empresa  INTERSAL  S.A., sociedade anônima fechada, com sede na Rua
Delegado Raimundo Fernandes, nº 81, Sala B, Areia Branca-RN, CEP 59.655-000, inscrita no CNPJ sob o nº
46.874.030/0001-28,  doravante denominada ARRENDATÁRIA, neste ato representada por seus
Diretores  Valmir Castro de Araújo, brasileiro, administrador, casado, portador da identidade nº 4018788
SDS/PE, inscrito no CPF sob o nº 817.439.554-72, com domicílio profissional na Rua Delegado Raimundo
Fernandes, nº 81, sala B, CEP 59.655-000, na cidade de Areia Branca-RN, Roberto Zitelmann de Oliva Junior,
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brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade nº 6623207-43
SSP/BA,  inscrito no CPF sob o nº 914.803.375-87, Roberto Zitelmann de Oliva, brasileiro, divorciado,
engenheiro civil, portador da identidade nº 712.903-38 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 101.206.455-72, e
Ricardo Zitelmann Santos de Oliva, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade nº
11.417.543-80 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 018.972.795-07, os três com o endereço comercial na Rua da
Grécia, nº 08, Edf. Serra da Raiz, 3º andar, Comércio, Salvador-BA, CEP 40.010-010, tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo nº 50000.014851/2020-60, resolvem celebrar o presente Contrato, que
se regerá pelas seguintes Cláusulas e condições:

 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS
 

1.1. Definições

1.1.1. Para os fins do presente Contrato, e sem prejuízo de outras definições aqui
estabelecidas, as seguintes definições aplicam-se às respectivas expressões:

I - Administração do Porto: pessoa jurídica encarregada da Administração do Porto
Organizado por delegação ou concessão do Poder Concedente, ou a União diretamente,
nos casos de Portos não delegados e não concedidos.

II - Ano: período contado a partir da Data de Assunção, salvo quando possuir
referência expressa em outro sentido.

III - ANTAQ: Agência Nacional de Transportes Aquaviários, autarquia especial, criada
pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, e que figura como interveniente-anuente neste
Contrato.

IV - Área de Influência do Porto Organizado: Áreas geográficas, contínuas ou não, das
quais ou para as quais podem ser transportadas as mercadorias embarcadas ou
desembarcadas no Porto Organizado, considerada a viabilidade econômica de utilização do
Porto Organizado e a sua capacidade instalada.

V - Área do Arrendamento: as áreas, instalações portuárias e infraestrutura públicas,
localizadas dentro do Porto Organizado objeto do presente Contrato.

VI - Área do Porto Organizado: área delimitada por ato do Poder Executivo Federal,
compreendendo as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao
Porto Organizado.

VII - Arrendamento: a presente cessão onerosa da Área do Arrendamento, localizada
dentro do Porto Organizado, para exploração por prazo determinado.

VIII - Arrendatária: titular da cessão onerosa de área e infraestrutura públicas
localizadas dentro do Porto Organizado, para exploração por prazo determinado,
identificada no preâmbulo deste Contrato;

IX - Atividades: atividades portuárias a serem exploradas pela Arrendatária dentro da
Área do Arrendamento, na forma deste Contrato e seus Anexos.

X - Bens do Arrendamento: significado definido neste Contrato e seus Anexos.

XI - Berço: local a ser utilizado para atracação das embarcações que pretendem
realizar embarque e desembarque de Cargas destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

XII - Cais: plataforma a ser utilizada para embarque e desembarque de Cargas
destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

XIII - Capacidade Efetiva: quantidade de carga movimentada durante um certo período
de tempo e em um nível adequado de serviço.

XIV - Capacidade Estática: quantidade máxima de carga que pode ser armazenada a
qualquer tempo.
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XV - Cargas: carga referida no presente Contrato que esteja incluída no rol de
Atividades do Arrendamento.

XVI - Contrato: significado definido no Preâmbulo deste instrumento.

XVII - Data da Assunção: data de celebração do Termo de Aceitação Provisória e
Permissão de Uso de Ativos previsto na Subcláusula 3.1.1.

XVIII - DOU: Diário Oficial da União.

XIX - Edital: Edital do Arrendamento nº 09/2021, incluídos seus Anexos.

XX - Financiadores: instituições financeiras responsáveis pelos financiamentos à
Arrendatária para a realização dos investimentos necessários;

XXI - Garantia de Execução do Contrato: garantia que a Arrendatária deverá manter, do
fiel cumprimento das obrigações contratuais, na forma estabelecida neste Contrato e em
seus Anexos;

XXII - Instalação Portuária: instalação localizada dentro ou fora da Área do Porto
Organizado e utilizada em movimentação de passageiros, em movimentação ou
armazenagem de mercadorias, destinadas ou provenientes de transporte aquaviário;

XXIII - IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE;

XXIV - Movimentação Efetivamente Contabilizada: movimentação efetivamente
contabilizada no período de um Ano, conforme previsto neste Contrato e em seus Anexos;

XXV - Movimentação Mínima Exigida: movimentação exigida, nos termos da tabela
constante da Subcláusula 7.1.2.1, quando aplicável;

XXVI - Parâmetros do Arrendamento: referências a características técnicas operacionais
mínimas que definirão o dimensionamento do projeto, os investimentos e as Atividades a
serem desempenhadas pela Arrendatária, nos termos da Subcláusula 7.1.2.2

XXVII - Parâmetros Técnicos: especificações técnicas mínimas que devem ser observadas
pela Arrendatária quando da consecução das Atividades objeto do Arrendamento, nos
termos da Subcláusula 7.1.2.4.

XXVIII - Partes Relacionadas: aquelas entidades, físicas ou jurídicas, com as quais uma
companhia tenha possibilidade de contratar, em condições que não sejam as de
comutatividade e independência que caracterizam as transações com terceiros alheios à
companhia, ao seu controle gerencial ou a qualquer outra área de influência, estendendo-
se ao relacionamento econômico:

a. entre empresas que, por via direta ou indireta, respondam ao mesmo controle
societário;

b. entre empresas com administradores comuns ou que possam influenciar e/ou se
beneficiar de determinadas decisões nas referidas empresas, tomadas em conjunto ou
individualmente;

c. de uma empresa com seus acionistas, cotistas e administradores (quaisquer que sejam
as denominações dos cargos), e com membros da família, até o terceiro grau, dos
indivíduos antes relacionados;

d. de uma empresa com suas controladas diretas ou indiretas e coligadas, ou com
acionistas, cotistas ou administradores de suas controladoras e coligadas e vice-versa; e

e. de uma empresa com fornecedores, clientes ou financiadores com os quais mantenham
uma relação de dependência econômica e/ou financeira, ou de outra natureza que
permita essas transações.

XXIX - Passivos Ambientais: Qualquer fato, ato ou ocorrência, conhecido ou não, que
implique no atendimento a uma determinação legal ou regulamentar, relacionada ao meio
ambiente, observadas as especificidades previstas no Contrato.
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XXX - Plano Básico de Implantação (PBI): Plano com as especificações técnicas e de
desempenho a serem desenvolvidas pela Arrendatária com vistas ao atendimento da
Proposta pelo Arrendamento, bem como aos Parâmetros do Arrendamento.

XXXI - Plano de Transferência Operacional (PTO): Plano com as especificações técnicas,
cronograma e estratégia operacional e outros elementos com vistas a não interrupção das
atividades desenvolvidas no Terminal, conforme previsto no Apêndice 4 - Plano de
Transferência Operacional de Arrendamento do Edital.

XXXII - Poder Concedente: a União, através do Ministério de Infraestrutura.

XXXIII - Porto Organizado: bem público construído e aparelhado para atender a
necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e
armazenagem de mercadorias, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição
da Administração do Porto.

XXXIV - Prazo do Arrendamento: o prazo de duração do Arrendamento, fixado nos termos
deste Contrato, contado a partir da Data da Assunção.

XXXV -   Preço: valor cobrado pela Arrendatária dos Usuários como contrapartida às
Atividades prestadas, podendo ser livremente estabelecido pela Arrendatária.

XXXVI - Preço-teto: preço cujo limite máximo tenha sido previamente fixado e regulado
nos termos do contrato de arrendamento ou em resolução da ANTAQ.

XXXVII - Proposta pelo Arrendamento ou Proposta: oferta feita pela Proponente
vencedora do Leilão para exploração do Arrendamento.

XXXVIII - Prorrogação: Qualquer forma de extensão, prorrogação, renovação ou
postergação do prazo de vigência deste Contrato em relação ao Prazo do Arrendamento.

XXXIX - Regulamento de Exploração do Porto Organizado: ato normativo editado pela
Administração do Porto, com vistas a disciplinar o uso do Porto Organizado.

XL - Revisão Extraordinária: procedimento extraordinário para apuração da
necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

XLI - SPE: Sociedade de Propósito Específico constituída, quando for o caso, pela
Proponente vencedora.

XLII - Tarifa Portuária: os valores devidos à Administração do Porto pela Arrendatária
relativos à utilização das instalações portuárias ou da infraestrutura portuária ou à
prestação de serviços de sua competência na Área do Porto Organizado.

XLIII - Usuário: todas as pessoas físicas e jurídicas que sejam tomadoras das Atividades
prestadas pela Arrendatária, ou terceiro por ela indicado, na Área do Porto Organizado.

XLIV - Valor do Arrendamento: é o Valor do Arrendamento Fixo e o Valor do
Arrendamento Variável devido pela Arrendatária à Administração do Porto, em função da
exploração do Arrendamento.

XLV - Valor do Arrendamento Fixo: é o valor fixo devido pela Arrendatária à
Administração do Porto, em função da exploração do Arrendamento.

XLVI - Valor do Arrendamento Variável: é o valor variável devido pela Arrendatária à
Administração do Porto, em função da movimentação de carga destinada ou proveniente
do transporte aquaviário.

1.2. Interpretação

1.2.1. Exceto quando o contexto não permitir tal interpretação:

1.2.1.1. As definições do Contrato serão igualmente aplicadas em suas formas singular e plural; e

1.2.1.2. As referências ao Contrato ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais
alterações e aditivos que venham a ser celebrados entre as Partes.
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1.2.2. Os títulos dos capítulos e das Cláusulas do Contrato e dos Anexos não devem ser usados
na sua aplicação ou interpretação.

1.2.3. No caso de divergência entre o Contrato e os Anexos, prevalecerá o disposto no
Contrato.

1.2.4. No caso de divergência entre os Anexos, prevalecerão aqueles emitidos pelo Poder
Concedente.

1.2.5. No caso de divergência entre os Anexos emitidos pelo Poder Concedente, prevalecerá
aquele de data mais recente.

1.2.6. As Cláusulas e condições do Contrato relativas à sua Prorrogação devem ser
interpretadas restritivamente.

1.3. Documentos Anexos

1.3.1. Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os Anexos relacionados
nesta Cláusula:

i. Termo de Referência Ambiental, quando aplicável; e
ii. Outros Anexos: Composição Societária e Atos Constitutivos da Arrendatária, Edital e

Proposta pelo Arrendamento (escrita).

1.4. Regência Legal

1.4.1. Este Contrato é espécie do gênero contrato administrativo e se rege pelos preceitos de
direito público e, supletivamente, pelo direito privado, em especial as disposições relativas às regras
gerais dos contratos.

1.4.2. Aplicam-se a este Contrato as disposições das Leis 12.815, de 5 de junho de 2013;
12.529, de 30 de novembro de 2011; 10.233, de 2001; 12.462, de 4 de agosto de 2011; 9.784, de 29 de
janeiro de 1999; 8.666, de 21 de junho de 1993; 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 13.334, de 13 de
setembro de 2016; 13.844, de 18 de junho de 2019; do Decreto 8.033, de 27 de junho de 2013; do
Decreto 7.581, de 11 de outubro de 2011; e demais normas e regulamentos aplicáveis aos bens
arrendados, às áreas e infraestrutura públicas, e às Atividades objeto deste Contrato, expedidos pelas
autoridades competentes.

1.4.3. Aplicam-se a este Contrato, ainda, as disposições legais e regulamentares incidentes
sobre as obras e serviços de engenharia, quanto às obrigações de cunho trabalhista, previdenciário, de
responsabilidade técnica, civil e criminal, de medicina e segurança do trabalho, meio ambiente, sem
prejuízo de outras pertinentes.
 

2. ÁREAS E INFRAESTRUTURA PÚBLICAS DO ARRENDAMENTO
 

2.1. Compõem o Arrendamento objeto deste Contrato as áreas, instalações portuárias e
infraestruturas públicas, localizadas dentro Complexo Portuário De Areia Branca, no Estado do Rio Grande
do Norte.

2.1.1. A área total do Arrendamento em Areia Branca - RN, cujo código de identificação é
TERSAB, localizada no Complexo Portuário de Areia Branca, possui 35.114 m² (trinta e cinco mil, cento e
quatorze metros quadrados), sendo constituída pelos terrenos nos quais estão e serão implantados os
equipamentos e edificações a serem utilizados movimentação e armazenagem de granéis minerais,
especialmente sal marinho, conforme regras previstas no Contrato e em seus Anexos.

2.1.2. Os novos ativos e as melhorias nos ativos existentes na área do Arrendamento
decorrentes de investimentos de responsabilidade da Companhia Docas do Rio Grande do Norte serão
disponibilizados à Arrendatária nas condições especificadas na Seção C – Engenharia, no prazo de até
12 (doze) meses contados da Data de Assunção.

2.2.  As condições e regras de acesso aos Berços são as definidas pela Administração do Porto.
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2.3. A Área do Arrendamento é cedida pelo Poder Concedente à Arrendatária em caráter ad
corpus, sendo certo que as descrições, extensão e confrontações indicadas na Subcláusula 2.1.1 não
vinculam o Poder Concedente sob qualquer forma, sendo a área arrendada aquela efetivamente disponível
para utilização da Arrendatária, que declara ser tal área suficiente para o cumprimento das obrigações deste
Contrato e seus Anexos.

2.3.1. As descrições, extensão e confrontações indicadas na Subcláusula 2.1.1 representam,
todavia, os limites máximos da área a que a Arrendatária terá direito de explorar, não podendo a
Arrendatária invocar o caráter ad corpus do Arrendamento para pleitear área diversa.

2.4. Mediante prévia autorização do Poder Concedente, poderá ser admitida a ampliação ou
redução da Área do Arrendamento, desde que observadas as condições estabelecidas na legislação vigente.

2.4.1. A ampliação ou redução ensejará procedimento de Revisão Extraordinária do Contrato
para a recomposição do seu equilíbrio econômico-financeiro, nos termos do Cláusula 14 deste
Contrato.

2.4.2. O requerimento para ampliação ou redução da área arrendada será formalizado pela
Arrendatária junto ao Poder Concedente, sendo que eventual aprovação deverá ser precedida de
Revisão Extraordinária prevista neste Contrato, observada regulamentação editada pela ANTAQ e pelo
Poder Concedente.
 

3. PRAZO DO ARRENDAMENTO
 

3.1. O Prazo de Arrendamento será de 25 (vinte e cinco) Anos contados da Data de Assunção, nos
termos e condições previstos neste Contrato.

3.1.1. O Termo de Aceitação Provisória e Permissão de Uso de Ativos, previsto no Apêndice 2
do Contrato, deverá ser celebrado pelas Partes em até 30 (trinta) dias, contados da comunicação de
não objeção, pelo Poder Concedente, ao Plano Básico de Implantação e à execução do Plano de
Transferência Operacional, o que ocorrer por último, apresentados pela Arrendatária como condição
para a celebração deste Contrato.

3.1.1.1. A execução do Plano de Transferência Operacional somente poderá ser considerada
concluída após:

I - A expedição, pelos órgãos intervenientes, de toda a documentação imprescindível ao início das
Atividades;

II - Manifestação expressa de concordância, a ser elaborada pela Arrendatária e ratificada pelo
Poder Concedente, em relação às condições dos ativos e das melhorias nos ativos existentes na Área
do Arrendamento, decorrentes de investimentos já realizados ou a serem realizados pela Companhia
Docas do Rio Grande do Norte, nas condições especificadas na Seção C – Engenharia; e

III - O cumprimento dos demais prazos e requisitos estabelecidos no Apêndice 4 – Plano de
Transferência Operacional de Arrendamento do Edital.

3.1.1.2. A manifestação de concordância a ser elaborada nos termos do inciso ii da Subcláusula
3.1.1.1 deverá conter:

I - Indicação das obras ou melhorias ainda não concluídas; e

II - Indicação das obras ou melhorias que porventura não tiverem sido entregues em condições
satisfatórias, com descrição detalhada das insuficiências identificadas bem como estimativa dos
eventuais prejuízos financeiros decorrentes dessas insuficiências.

3.1.1.3. A manifestação de concordância a ser elaborada nos termos do inciso ii da Subcláusula
3.1.1.1 subsidiará eventual procedimento de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro
contratual em relação aos investimentos de responsabilidade da Companhia Docas do Rio Grande
do  Norte, o qual somente poderá ser requisitado caso as obras ou melhorias não tenham sido
realizadas até o prazo estabelecido na Subcláusula 2.1.2 ou tenham sido entregues em condições
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insatisfatórias, e desde que haja efetivo prejuízo para Arrendatária no cumprimento do seu cronograma
de investimentos ou dos parâmetros de desempenho estabelecidos neste Contrato.

3.2. A Arrendatária não terá direito à manutenção do Arrendamento por período superior ao
Prazo do Arrendamento, ainda que pendente discussão judicial ou extrajudicial sobre o pagamento de
qualquer valor à Arrendatária pelo Poder Concedente, inclusive a título de indenização.

3.3. O presente Contrato poderá ser prorrogado por sucessivas vezes, a exclusivo critério do Poder
Concedente, nos termos deste Contrato e seus Anexos, até o limite máximo de 70 (setenta) Anos, incluídos
o prazo de vigência original e todas as suas prorrogações, condicionado ao reestabelecimento do equilíbrio
econômico-financeiro do Contrato.

3.4. O Poder Concedente, ao apreciar o pedido de Prorrogação apresentado pela Arrendatária,
deverá fundamentar a vantagem da prorrogação do Contrato em relação à realização de nova licitação de
contrato de arrendamento, além de observar os requisitos para a prorrogação previstos em lei ou
regulamento.

3.4.1. Sem prejuízo do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares exigíveis ao tempo
da prorrogação, o Poder Concedente deverá também avaliar a conveniência e oportunidade do pedido
tendo em vista:

I - Cumprimento dos Parâmetros do Arrendamento, metas e prazos conforme
previsto neste Contrato;

II - Desempenho da Arrendatária relativamente às atribuições e aos encargos
definidos no Contrato, em especial aqueles relacionados aos investimentos e à prestação
das Atividades;

III - Cometimento de infrações contratuais pela Arrendatária, ressalvada a superação
do inadimplemento ou reabilitação;

IV - Manutenção, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, das condições de habilitação e qualificação exigidas no Leilão;

V - Adimplência da Arrendatária no recolhimento de Tarifas Portuárias e em relação a
outras obrigações financeiras com a Administração do Porto e a ANTAQ.

VI - Adimplência das pessoas jurídicas que sejam, direta ou indiretamente,
controladoras, controladas ou coligadas com a Arrendatária perante a  Companhia Docas
do Rio Grande do Norte e junto à ANTAQ caso, além do objeto do presente contrato, sejam
operadoras, autorizatárias, arrendatárias ou concessionárias no setor portuário brasileiro.

3.4.2. O atendimento dos requisitos explicitados na Subcláusula 3.4 será comprovado por meio
das informações a serem encaminhadas pela Arrendatária à ANTAQ nos termos da regulamentação de
forma a subsidiar o Poder Concedente na decisão motivada sobre a existência de conveniência e
oportunidade da Prorrogação do Contrato.

3.5. A Arrendatária deverá manifestar formalmente, junto ao Poder Concedente, seu interesse na
Prorrogação do Contrato no período de até 60 (sessenta) meses antes da data do término do Prazo do
Arrendamento, ressalvadas as exceções estabelecidas em ato do Poder Concedente.

3.6. A Arrendatária reconhece expressamente que a Prorrogação do Contrato é uma faculdade do
Poder Concedente, cuja decisão se dará em função do interesse público, não cabendo qualquer direito
subjetivo à Prorrogação.

 

4. PLANO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO - PBI
 

4.1. O Poder Concedente terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do
Contrato, para manifestar expressamente sua não objeção ou solicitar os esclarecimentos ou modificações
mencionadas na Subcláusula 4.2 em relação ao PBI.

4.1.1. A análise de não objeção se dará em relação aos itens editalícios e a verificação se o
projeto proposto atende aos parâmetros mínimos.
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4.2. O Poder Concedente poderá solicitar à Arrendatária esclarecimentos ou modificações no PBI,
bem como poderá rejeitá-lo, caso, após a solicitação de esclarecimentos e modificações, não fique
comprovada sua aptidão para atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos.

4.2.1. O Poder Concedente comunicará à Arrendatária a necessidade de complementação ou
modificação e estabelecerá prazo para apresentação do novo PBI.

4.2.2. Se após a reapresentação, nos termos da Subcláusula 4.2.1, o PBI for considerado inapto
para viabilizar o atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos, o Contrato será declarado extinto
por culpa da Arrendatária, nos termos da Subcláusula 25.4.

4.3. O PBI poderá ser alterado a qualquer tempo, mediante solicitação da Arrendatária ou da
ANTAQ, desde que comunicado ao Poder Concedente e observadas as regras do Contrato, Anexos e a
legislação e regulamentação.

4.4. Para a realização das obras de infraestrutura e superestrutura, a qualquer tempo, a
Arrendatária deverá realizar os projetos básico e executivo de engenharia, obter as aprovações cabíveis, e
enviar cópia eletrônica dos projetos à Administração do Porto e à ANTAQ, acompanhado de nota que
justifique sua compatibilidade com o PBI.

4.4.1. A documentação a ser submetida incluirá dados primários resultantes de estudos de
sondagem, topografia, batimetria, e outros realizados pela Arrendatária, bem como outros elementos
definidos pela regulamentação da ANTAQ.

4.5. Sem prejuízo do atendimento às disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como às
demais disposições deste Contrato e seus Anexos relacionados ao tema, o Plano Básico de Implantação a
ser apresentado pela Arrendatária, nos termos do Contrato, deverá conter os requisitos do Apêndice 4.

 

5. DO OBJETO
 

5.1. O Objeto deste Contrato é o arrendamento de Áreas, Infraestruturas e Instalações Portuárias
públicas localizadas no Complexo Portuário de Areia Branca, no Estado do Rio Grande do Norte, para a
realização das Atividades a serem desempenhadas pela Arrendatária de forma adequada nos termos deste
Contrato.

5.2. A Arrendatária terá a contar da Data de Assunção, para disponibilizar a área, infraestrutura,
instalações portuárias e Atividades de acordo com os Parâmetros do Arrendamento exigidos neste Contrato
e em seus Anexos.

5.3. A Arrendatária será responsável por todos os investimentos, benfeitorias adicionais e serviços
não especificados, mas que venham a ser necessários para alcançar os Parâmetros do Arrendamento. Os
projetos e construções deverão observar os Parâmetros Técnicos.

 

6. TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE SOCIETÁRIO DA ARRENDATÁRIA OU DO ARRENDAMENTO
 

6.1. A transferência, total ou parcial, direta ou indireta, do controle societário da Arrendatária
ficará sujeita à análise e aprovação da ANTAQ, sob pena de descumprimento contratual, declaração de
extinção do Arrendamento por culpa da Arrendatária e aplicação das penalidades cabíveis. 

6.2. A transferência de titularidade do Arrendamento ficará sujeita à análise prévia da ANTAQ e
expressa aprovação do Poder Concedente, sob pena de descumprimento contratual, declaração de extinção
do Arrendamento por culpa da Arrendatária e aplicação das penalidades cabíveis.

 

7. OBRIGAÇÕES E PRERROGATIVAS DAS PARTES
 

7.1. Obrigações da Arrendatária
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7.1.1. A Arrendatária obriga-se, sem prejuízo das demais disposições constantes deste
Contrato e seus Anexos, a:

I - Prestar as Atividades em conformidade com este Contrato e seus Anexos, com as
normas expedidas pela ANTAQ, e com o Regulamento de Exploração do Porto Organizado,
e demais documentos de regência da licitação e da contratação;

II - Providenciar o alfandegamento do Arrendamento junto à Autoridade Aduaneira,
quando cabível;

III - Prestar as Atividades objetivando a adequada e plena movimentação e/ou
armazenagem das Cargas previstas para o Arrendamento;

IV - Obter e apresentar à ANTAQ todas as licenças e autorizações exigidas pelos órgãos
competentes, nos termos deste Contrato e seus Anexos;

V - Implantar as ações necessárias à eventual realocação ou demolição de instalações
ou equipamentos no Porto Organizado, que estejam interferindo na área e infraestrutura
públicas, arrendadas ou não, em que as Atividades deverão ser executadas, devendo a
Arrendatária arcar com todas as despesas respectivas e obter a prévia autorização da
Administração do Porto e da ANTAQ;

VI - Credenciar, por documento escrito, um ou mais representantes que serão seus
interlocutores junto ao Poder Concedente, à Administração do Porto e à ANTAQ, bem
como os responsáveis técnicos pela execução do presente Contrato;

VII - Utilizar somente pessoal qualificado e em número suficiente à execução das
Atividades, assumindo plena e exclusiva responsabilidade por sua contratação, pelos
contratos de trabalho celebrados com seus empregados e respectivos encargos
decorrentes, incluindo o pagamento, se for o caso, de indenizações, multas e outras
penalidades eventualmente advindas de infrações cometidas, reclamatórias trabalhistas,
ações judiciais e quaisquer medidas propostas por seus empregados, empregados dos
subcontratados, ou terceiros, eximindo o Poder Concedente de qualquer responsabilidade
direta, solidária e/ou subsidiária pelos mesmos, a qualquer tempo, e assumindo integral
responsabilidade por quaisquer reclamatórias trabalhistas que vierem a ser ajuizadas em
face do Poder Concedente e da ANTAQ em relação ao presente Contrato;

VIII - Mitigar danos ou perturbação à propriedade de terceiros, resultantes de poluição,
inclusive ruído e outras causas advindas do seu método de trabalho;

IX - Elaborar o projeto básico e projeto executivo, executar as obras e serviços de
engenharia, a montagem, a realização de testes, a préoperação e todas as demais
operações necessárias, bem como substituir ou reparar, às suas custas, quaisquer bens ou
serviços relacionados às Atividades que venham a ser justificadamente considerados pelo
Poder Concedente ou pela ANTAQ, como defeituosos, incorretos, insuficientes ou
inadequados, assim entendidos os bens ou serviços inaptos a viabilizar as obrigações
assumidas pela Arrendatária, notadamente os Parâmetros do Arrendamento;

X - Sempre que concluir a implantação de novas edificações, providenciar a sua
averbação na matrícula/registro do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis competente,
quando for o caso, bem como obter as licenças exigidas pelas autoridades competentes
para a operacionalidade das Atividades;

XI - Manter a qualquer tempo durante a execução do Contrato, compatibilidade com
as obrigações ora assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas e
atendidas por ocasião da licitação;

XII - Prestar contas das Atividades e fornecer informações econômico-financeiras,
operacionais e sobre os Bens do Arrendamento ao Poder Concedente, à ANTAQ e aos
órgãos governamentais competentes, conforme previsto na regulamentação;

XIII - Manter a continuidade da Atividade prestada, salvo interrupção causada por caso
fortuito ou motivo de força maior, comunicando imediatamente a ocorrência de tais fatos à
ANTAQ e à Administração do Porto;
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XIV - Pagar os tributos e contribuições de qualquer natureza, incidentes ou que venham
a incidir, sobre as áreas e infraestruturas públicas arrendadas e sobre a Atividade exercida;

XV - Pagar as Tarifas Portuárias nos prazos previstos pela regulamentação aplicável ao
Porto Organizado;

XVI - Ajustar-se às medidas e determinações do Poder Concedente e da ANTAQ
relacionadas à correção de competição imperfeita no Porto Organizado ou na Área de
Influência do Porto Organizado;

XVII - Providenciar a recuperação, remediação e gerenciamento do Passivo Ambiental
relacionado ao Arrendamento, nos termos previstos na Cláusula 12;

XVIII - Adotar e cumprir as medidas necessárias à fiscalização pelo Poder Concedente,
ANTAQ, Administração do Porto e autoridades aduaneira, marítima, sanitária,
fitossanitária, de polícia marítima e demais autoridades governamentais com atuação no
setor portuário;

XIX - Informar ao Poder Concedente, à ANTAQ e às autoridades públicas quaisquer atos
ou fatos ilegais ou ilícitos de que tenha conhecimento em razão das Atividades;

XX - Nas hipóteses não dispensadas pela legislação, pré-qualificar-se para realizar a
movimentação e a armazenagem de Cargas diretamente ou comprovar a contratação de
operadores portuários pré-qualificados para tal fim, bem como manter a condição de pré-
qualificada ou a contratação de operadores portuários pré-qualificados durante o Prazo do
Arrendamento;

a. Em caso de contratação de operadores portuários préqualificados, a Arrendatária e o
operador portuário serão solidariamente responsáveis pelo ressarcimento dos danos, no
caso dos eventos descritos nos incisos I, II e III, do art. 26 da Lei 12.815, de 2013;

XXI - Permitir, em caráter excepcional e mediante remuneração, a utilização por
terceiros das Instalações Portuárias e equipamentos arrendados, bem como o direito de
passagem outorgado a terceiros, na forma em que dispuser a regulamentação;

XXII - No prazo máximo de 12 (doze) meses a partir da Data de Assunção realizar
avaliação patrimonial completa dos Bens do Arrendamento, incluindo estimativa de vida
útil e valor de mercado de cada ativo, registrada por meio de laudo independente e em
consonância com o PBI aprovado, e submetê-la à ANTAQ;

XXIII - No prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses a partir do Prazo Limite para Início
das Atividades indicado na Subcláusula 5.2, implantar e certificar sistema de gestão e
controle ambiental;

XXIV - Atender de forma não discriminatória terceiros interessados nos serviços de
movimentação de cargas pelo terminal, considerando as disponibilidades e as condições
gerais das Atividades, observada a regulação sobre o tema, em especial o disposto na
Resolução nº 3.274-ANTAQ, de 6 de fevereiro de 2014, devendo eventual descumprimento
ser comunicado à ANTAQ.

XXV - Obter, renovar e manter vigentes, durante todo o período do Contrato, todas as
licenças, permissões e autorizações ambientais necessárias ao pleno exercício das
Atividades objeto do Arrendamento.

XXVI - Ao término do Contrato, efetuar a transferência de titularidade do processo de
licenciamento ambiental à administração do porto ou a quem o Poder Concedente
determinar, devendo manter vigentes as licenças até a conclusão do processo de
transferência.

7.1.2. A Arrendatária obriga-se ainda a:

7.1.2.1. Atender, durante todo o Prazo do Arrendamento os quantitativos mínimos de
movimentação anual indicados no quadro abaixo:
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Ano do
Arrendamento

Movimentação Mínima Exigida de sal
marinho (em milhares de toneladas)

Ano 1 271
Ano 2 546
Ano 3 825
Ano 4 831
Ano 5 839
Ano 6 848
Ano 7 856
Ano 8 864
Ano 9 873

Ano 10 881
Ano 11 889
Ano 12 897
Ano 13 905
Ano 14 914
Ano 15 922
Ano 16 931
Ano 17 939
Ano 18 948
Ano 19 957
Ano 20 966
Ano 21 975
Ano 22 984
Ano 23 994
Ano 24 1.003
Ano 25 1.012

 

I - Para a verificação anual do atendimento à Movimentação Mínima Exigida,
somente serão contabilizadas as movimentações de sal marinho realizadas por meio de
embarcações atracadas no Porto Organizado, em operações que utilizem o
Arrendamento. 

7.1.2.2. Prestar as Atividades de acordo com os seguintes Parâmetros do Arrendamento: 

I - Prancha Geral Média para sal de, no mínimo: no sentido de embarque, 810
toneladas/hora, do 1º (primeiro) ao 3º (terceiro) ano de contrato, e 1.044 toneladas/hora, a
partir do 4º (quarto) ano de contrato; no sentido de desembarque, 290 toneladas/hora, do 1º
(primeiro) ao 3º (terceiro) ano de contrato, e 440 toneladas/hora, a partir do 4º (quarto) ano de
contrato. Sendo a Prancha Geral Média o volume de carga movimentada no Terminal por todo
período de tempo atracado.

7.1.2.3. Realizar, no mínimo, os investimentos descritos abaixo, até o 3º (terceiro) ano de
contrato, exceto os previstos na alínea “a”, que devem ser efetuados até o até o 5º (quinto) ano
de contrato:

a) Recuperação estrutural da plataforma ampliada (pátio de estocagem) atualmente inoperante:

1. Obras de instalação de Sistema de contenção para a cortina de estacas;
2. Instalação de sistema de drenagem de água na área de estocagem do terminal.

b) Dragagem de aprofundamento do canal de acesso para cota de 14m (DHN);

c) Aquisição de novo Descarregador de Barcaças, com capacidade nominal mínima de 500 t/h e
correspondente moega de recepção;

d) Aquisição de pá carregadeira para movimentação na plataforma de estocagem;
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e) Fornecimento e instalação de Guindaste Giratório de 10 (dez) toneladas para apoio
operacional na plataforma na área offshore.

f) Fornecimento e instalação de Guindaste Giratório o de 5 (cinco) toneladas para apoio
operacional no continente na área onshore.

7.1.2.4. Prestar as Atividades de acordo com os seguintes Parâmetros Técnicos:

I - Parâmetros de Projeto:

a. A Arrendatária será exclusivamente responsável por todos os estudos técnicos,
incluindo, mas não se restringindo, às investigações de campo, aos estudos de
viabilidade, aos projetos conceituais e finais, aos documentos de planejamento e
aos documentos referentes às benfeitorias e implantações necessárias ao
desempenho das Atividades no Arrendamento.

b. Os projetos de implantação de todas as benfeitorias e obras no Arrendamento
obedecerão a todos os códigos e regulamentos municipais, estaduais e federais
aplicáveis, bem como padrões de projeto indicados pelas organizações abaixo:

ABNT
ISO
IMO
MARPOL

c. A Arrendatária deverá realizar rotinas de manutenção preventiva nos
equipamentos conforme recomendado pelos respectivos fabricantes em sua
documentação técnica, ou, em caso da ausência dos mesmos, conforme as
melhores práticas internacionais.

II - Parâmetros de Construção:

a. Quaisquer instalações construídas obedecerão aos padrões e códigos abaixo:

Os padrões produzidos pela ABNT, ou quando esses não estiverem disponíveis,
padrões apropriados e internacionalmente reconhecidos, incluindo os listados na
Subcláusula 7.1.2.4; e
Códigos nacionais, estaduais e municipais de edificação e construção.

7.2. Atribuições e Prerrogativas do Poder Concedente.

7.2.1. O Poder Concedente poderá alterar unilateralmente e modificar as condições de
prestação das Atividades, para melhor adequá-las às finalidades de interesse público que justificaram o
Arrendamento, respeitados os direitos da Arrendatária quanto à manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato, apuradas mediante procedimento de Revisão Extraordinária, bem como
decidir sobre a transferência de titularidade do Arrendamento, nos termos deste Contrato e da
regulamentação.
 

8. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS
 

8.1. Sem prejuízo de outros direitos e obrigações previstos em lei, regulamentos e demais
diplomas normativos aplicáveis ao setor portuário, são direitos e obrigações dos Usuários do
Arrendamento:

8.1.1. Receber Atividade adequada a seu pleno atendimento, livre de abuso de poder
econômico;

8.1.2. Obter e utilizar as Atividades relacionadas ao Arrendamento, com liberdade de escolha
entre os prestadores do Porto Organizado;
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8.1.3. Receber do Poder Concedente, da ANTAQ e da Arrendatária informações para o uso
correto das Atividades prestadas pela Arrendatária e para a defesa de interesses individuais ou
coletivos;

8.1.4. Levar ao conhecimento do Poder Concedente, da ANTAQ, da Arrendatária e dos demais
órgãos competentes as irregularidades e atos ilícitos de que tenham conhecimento, referentes às
Atividades prestadas;

8.1.5. Pagar os valores cobrados pela Arrendatária, conforme disposto neste Contrato e em
seus Anexos.
 

9. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE DE VALORES
 

9.1. Valor Global Estimado do Contrato

9.1.1. O valor global estimado do Contrato de Arrendamento é de R$ 1.618.254.848,55 (um
bilhão, seiscentos e dezoito milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito
reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente ao montante estimado de receitas a serem obtidas
pela Arrendatária para explorar as Atividades durante o prazo de vigência do Contrato.

9.1.2. O valor global estimado do Contrato de Arrendamento tem efeito meramente indicativo,
não podendo ser utilizado por qualquer das partes para pleitear recomposição de seu equilíbrio
econômico-financeiro.

9.2. Condições de Pagamento

9.2.1. A Arrendatária deverá pagar à Administração do Porto os seguintes Valores do
Arrendamento:

I - R$ 365.701,10 (trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e um reais e dez
centavos)  por mês, a título de Valor do Arrendamento Fixo, pelo direito de explorar as
Atividades no Arrendamento e pela cessão onerosa da Área do Arrendamento; e

II - R$ 1,78 (um real e setenta e oito centavos) por tonelada de qualquer carga
movimentada, a título de Valor do Arrendamento Variável; pelo direito de explorar as
Atividades no Arrendamento e pela cessão onerosa da Área do Arrendamento,
observando o disposto na Subcláusula 9.2.3.1.

9.2.2. O Valor do Arrendamento previsto no item “i” da Subcláusula 9.2.1 será pago pela
Arrendatária à Administração do Porto, a partir da Data da Assunção até o final do Prazo do
Arrendamento, em moeda corrente nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do
último dia do mês de referência, mediante depósito em conta corrente a ser oportunamente indicada
ou mediante guia específica.

9.2.3. O Valor do Arrendamento Variável previsto no item “ii” da Subcláusula 9.2.1 será pago
mensalmente pela Arrendatária à Administração do Porto, com base na movimentação mensal de
todas as cargas, a partir do início das Atividades até o final do Prazo do Arrendamento, em moeda
corrente nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do último dia do mês de referência,
mediante depósito em conta corrente a ser oportunamente indicada ou mediante guia específica.

9.2.3.1. A partir do início das Atividades, ao fim de cada período de 1 (um) Ano, caso a
Movimentação Efetivamente Contabilizada seja inferior à Movimentação Mínima Exigida, a
Arrendatária deverá pagar à Administração do Porto o Valor do Arrendamento Variável, tomando
por base o valor em Reais por tonelada indicada no item “ii” da Subcláusula 9.2.1, multiplicado
pela diferença entre a Movimentação Mínima Exigida constante na Subcláusula 7.1.2.1 e a
Movimentação Efetivamente Contabilizada no período. O pagamento deve ser realizado no prazo
de até 30 (trinta) dias contados a partir do último dia do Ano em referência, mediante depósito
em conta corrente a ser oportunamente indicada ou mediante guia específica.

9.2.3.2. Para fins de contabilização da Movimentação Efetivamente Contabilizada prevista
na Subcláusula 9.2.3.1, só serão admitidas as movimentações de cargas exigidas a título de
Movimentação Mínima Exigida, nos termos da Subcláusula 7.1.2.1, excluindo-se as cargas que a
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Arrendatária é autorizada a movimentar mas que não são incluídas dentre aquelas exigidas a
título de Movimentação Mínima Exigida.

9.2.4. A Arrendatária deverá pagar à Autoridade Portuária cinco parcelas de R$ 15.000 (quinze
mil reais) a título de Valor da Outorga, correspondente à diferença entre o valor da oferta realizada no
Leilão do presente Arrendamento e o valor já pago pela Arrendatária vencedora como obrigação
prévia à celebração do Contrato.

9.2.5. As parcelas do Valor da Outorga serão pagas anualmente, da seguinte forma: a primeira
parcela será paga em até 10 (dez) dias após o término do 12.º (décimo segundo) mês contado da Data
de Assunção; e as demais serão pagas a cada 12 (doze) meses.

9.2.6. O Valor da Outorga será reajustado pelo IPCA acumulado entre o mês da realização da
Sessão Pública do Leilão e a data de pagamento de cada parcela anual, observando-se a seguinte
fórmula:

O1 = O0 x (IPCAt/IPCAt-1)

Onde:      

O1 é o Valor da Outorga anual reajustada na data de início do pagamento da primeira parcela anual;

O0 é o Valor da Outorga anual a preços correntes do dia de realização da Sessão Pública do Leilão;

IPCAt/IPCAt-1 é o IPCA acumulado do período compreendido entre o mês da realização da Sessão Pública do
Leilão e o mês anterior ao início do pagamento do Valor da Outorga anual.

9.2.7. Após o primeiro reajuste, o Valor da Outorga anual será reajustado anualmente pelo
IPCA, observando-se a seguinte fórmula:

Ot = Ot -1 x (IPCAt/IPCAt-1)

Onde:

t representa o tempo em Anos;

Ot é Valor da Outorga anual reajustada;

Ot -1 é o Valor da Outorga anual em vigor;

IPCAt/IPCAt-1 é a variação acumulada do IPCA no período.

9.2.8. O atraso no pagamento de qualquer quantia devida, prevista neste Contrato, implicará
incidência de multa moratória de 2% (dois por cento) do valor devido, atualização monetária pela
variação do IPCA e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, até o
efetivo pagamento, sem prejuízo das demais penalidades por descumprimento das obrigações
contratuais.

9.3. Os valores monetários indicados neste Contrato serão reajustados anualmente a partir da
data de assinatura do Contrato pela variação do IPCA, referenciado a dezembro de 2019, devendo ocorrer o
primeiro reajuste na assinatura do Contrato, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

em que:

  Pt1 corresponde a quaisquer dos valores monetários indicados ou citados neste Contrato, devidamente
reajustados;

Pt0 corresponde aos valores monetários indicados ou citados neste Contrato, referenciados a dezembro de
2019;

IPCAt1 corresponde ao Número Índice do IPCA referenciado a data do reajuste;
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IPCAt0 corresponde ao Número Índice do IPCA referenciado a dezembro de 2019;

corresponde a 1 (um) mais a variação do IPCA acumulada no período compreendido entre
dezembro de 2019 e a data do reajuste;

t1 corresponde ao período da data do reajuste;

9.4. Na hipótese de extinção do IPCA, tal índice será automaticamente substituído por aquele que
o suceder ou, na sua falta, por outro semelhante a ser indicado pelo Poder Concedente.

 

10. REMUNERAÇÃO DA ARRENDATÁRIA
 

10.1. O seguinte Preço-teto é devido pelos Usuários quando da efetiva prestação das Atividades
relacionadas a sal marinho pela Arrendatária e têm por objetivo remunerar a Arrendatária pelos serviços
prestados:

10.1.1.   R$ 23,34 (vinte e três reais e trinta e quatro centavos) por tonelada, para as Atividades
relacionadas a sal marinho.

10.2. O Preço-teto estabelecido na Cláusula 10.1 corresponde ao limite máximo que poderá ser
cobrado pela Arrendatária como forma de remuneração pelas Atividades relacionadas a sal marinho,
observadas as regras de reajuste estabelecidas no Contrato e em seus Anexos.

10.3. O Preço-teto estabelecido na Cláusula 10.1 poderá ser alterado ou suprimido, de ofício ou por
provocação da Arrendatária, caso seja comprovada, perante a ANTAQ, a existência de ambiente
concorrencial competitivo, o que deverá ser formalizado pelo Poder Concedente após decisão da ANTAQ.

10.4. Como contrapartida às Atividades distintas daquelas constantes na Cláusula 10.1, a
Arrendatária poderá estabelecer o Preço a ser cobrado do Usuário, observada a prerrogativa da ANTAQ de
coibir eventual abuso de poder econômico contra os usuários, mediante prévio procedimento
administrativo, no qual poderá solicitar e utilizar informações fornecidas pelos interessados.

10.5. O Preço, ou Preço-teto, para as Atividades relacionadas a sal marinho tem por finalidade
remunerar todas as atividades necessárias e suficientes para movimentação e armazenagem de granéis
sólidos minerais, especialmente sal marinho, e incluem as seguintes subatividades:

I - Utilização das infraestruturas das instalações de acostagem;

II - Pesagens, no embarque, exceto as requisitadas pelo dono da carga;

III - Empilhamento e retirada de pilha;

IV - Descarga de barcaças, com utilização dos equipamentos de empilhamento,
armazenagem;

V - Carregamento e expedição de sal pelas esteiras transportadoras;

VI - Serviços de mão-de-obra para descarga de barcaças, empilhamento,
armazenagem, carregamento e expedição do sal pelas esteiras transportadoras;

VII - Armazenagem da carga por período mínimo de 15 (quinze) dias;

VIII - Atendimento a eventuais solicitações de Autoridades para inspeção da carga; e

IX - Movimentação interna da carga realizada por iniciativa do operador ou motivada
por Autoridades durante o período de armazenagem.

 

11. DA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS
 

11.1. A Arrendatária poderá contratar empresas especializadas para fornecer bens ou prestar
serviços inerentes, acessórios ou complementares à realização do objeto deste Contrato.
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11.2. Sempre que requerido, a Arrendatária deverá informar ao Poder Concedente e à ANTAQ, o
rol de empresas contratadas para a prestação de serviços inerentes, acessórios ou complementares à
execução deste Contrato.

11.3. A Arrendatária não poderá eximir-se do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigações
decorrentes deste Contrato, ou justificar qualquer atraso em relação aos prazos constantes deste Contrato,
em razão da contratação de terceiros para sua realização.

11.4. Os contratos celebrados entre a Arrendatária e terceiros reger-se-ão pelas normas de direito
privado, não estabelecendo relação de qualquer natureza entre os terceiros e o Poder Concedente ou a
ANTAQ, ressalvadas as atividades regulatória e fiscalizatória a cargo da ANTAQ.

11.5. No caso de um subcontratado vir a contrair, perante a Arrendatária, qualquer obrigação ou
prestar qualquer garantia relativamente a bens, materiais, elementos de construção ou serviços por este
fornecidos à Arrendatária, e caso tal obrigação ou garantia se estenda para além da vigência deste Contrato,
a Arrendatária deverá assegurar ao Poder Concedente a possibilidade de este assumir sua posição jurídica
após o término deste Contrato, por qualquer motivo, aproveitando-se, assim, dos benefícios decorrentes
durante o tempo que restar até que tal se expire.

 

12. OBRIGAÇÕES E PASSIVOS AMBIENTAIS
 

12.1. Caberá à Arrendatária providenciar a recuperação, remediação e gerenciamento dos Passivos
Ambientais relacionados ao Arrendamento, de forma a manter a regularidade ambiental.

12.2. Os Passivos Ambientais não conhecidos identificados pela Arrendatária no prazo de até 360
(trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assunção serão de responsabilidade do Poder Concedente,
sendo tal responsabilidade limitada às exigências do órgão ambiental.

12.2.1. Entendem-se como Passivos Ambientais conhecidos aqueles indicados: (i) nas licenças
ambientais existentes e nos estudos ambientais que foram utilizados no processo de licenciamento
ambiental; (ii) em relatórios e estudos públicos; (iii) e em processos administrativos públicos ou
processos judiciais

12.3. No prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assunção, a
Arrendatária poderá contratar consultoria ambiental independente e apresentar um laudo ambiental
técnico à ANTAQ, com indicação de eventuais passivos ambientais não conhecidos até a Data de Assunção.

12.3.1. Os custos de recuperação, remediação e gerenciamento referentes aos passivos
ambientais não conhecidos até a Data de Assunção, caberão ao Poder Concedente, mediante a
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, nos termos da Cláusula 14.

12.3.2. O laudo ambiental técnico deverá conter, no mínimo, a avaliação preliminar dos passivos
ambientais e a investigação confirmatória das áreas contaminadas, nos termos da Resolução CONAMA
nº 420, de 28 de dezembro de 200909, com a indicação dos passivos ambientais encontrados no
Arrendamento, as formas de recuperação, remediação e gerenciamento indicados, e os custos a elas
associados.

12.3.3. Apenas serão objeto de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato
os custos com recuperação, remediação e gerenciamento dos passivos ambientais indicados no laudo
apresentado pela Arrendatária e que sejam exigidos pelo órgão ambiental competente.

12.3.4. À ANTAQ caberá a prerrogativa de avaliar, a qualquer tempo, se os passivos indicados no
referido laudo poderiam ter sido conhecidos, nos termos dos critérios fixados na Subcláusula 12.2.1.

12.3.5. A consultoria ambiental independente deverá ser aprovada pelo Poder Concedente no
prazo de até 15 (quinze) dias da sua indicação pela Arrendatária. Caso a consultoria indicada não seja
aceita, o Poder Concedente comunicará à Arrendatária os motivos da rejeição e estabelecerá prazo
para nova indicação ou apresentação de contrarrazões.

12.3.6. Após o transcurso do prazo acima, sem manifestação do Poder Concedente, haverá a
aprovação tácita da consultoria ambiental.
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12.3.7. O laudo ambiental técnico não necessitará ser previamente aprovado pelo órgão
ambiental competente.

12.3.8. A não entrega à ANTAQ do laudo ambiental técnico implicará presunção absoluta de
inexistência de qualquer passivo ambiental não conhecido.

12.4. Os passivos ambientais conhecidos e aqueles não identificados no laudo ambiental técnico a
que se refere a Subcláusula 12.3 são de responsabilidade da Arrendatária, bem como aqueles que ocorram
posteriormente à Data da Assunção.

12.5. A área de interesse pode ser classificada como Área Potencialmente Contaminada (AP) e com
os passivos ambientais. Cumpre à Arrendatária observar os parâmetros e condições do Termo de Ajuste de
Conduta (TAC), junto ao IBAMA (TAC nº 001/2018): a) contratar, de forma imediata, empresa para resposta
de acidente ambiental, de acordo com os requisitos da Resolução CONAMA n° 398/2008, até que haja
aprovação e implementação do Plano de Emergência Individual (PEI) e do Programa de Ação de Emergências
(PAE). B) Requerer ao IBAMA a Licença de Operação para regularização ambiental do Terminal Salineiro de
Areia Branca, e realizar sua publicação conforme determinado pela Resolução CONAMA 06/86; c) Executar o
Plano de Gestão Ambiental para Portos em Operação encaminhado pelo IBAMA, desde a assinatura deste
TAC, até que haja emissão da Licença de Operação, devendo suas medidas serem incorporadas no RCA/PCA.
A apresentação dos Relatórios deverá ter periodicidade trimestral, devendo o primeiro relatório ser
apresentado 45 dias após a assinatura do TAC. d) Reformar a área de tancagem, armazenamento, e
distribuição de combustíveis no terminal marítimo. e) substituir os equipamentos e estruturas de
proteção/atracação das barcaças e navios. f) promover a resolução das irregularidades apontadas pelo
IBAMA no Parecer Técnico n 9 13/2018-NLARN/DITEC-RN/SUPES-RN, dentro dos prazos definidos no Anexo
ao presente TERMO; g) apresentar o Relatório de Controle Ambiental - RCA / Plano de Controle Ambiental,
incluindo o Plano de Emergência Individual (PEI), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e Programa
de Ação de Emergências (PAE) para o Terminal Salineiro de Areia Branca conforme Termo de Referência
validado pelo IBAMA; h) enviar ao IBAMA os documentos. Planos e Programas Ambientais para subsidiar as
análises técnicas referentes à Licença de Operação do Terminal Salineiro de Areia Branca; i) executar, após a
aprovação técnica do IBAMA, os Planos e Programas Ambientais previstos no RCA do Terminal Salineiro de
Areia Branca, na forma e prazo acordados; j) enviar ao IBAMA os relatórios periódicos trimestrais da
execução do Plano de Gestão Ambiental para acompanhamento da gestão até aprovação do RCA, devendo o
primeiro relatório ser apresentado em 45 dias após a assinatura do TAC; k) comunicar ao IBAMA a
ocorrência de qualquer acidente, emergência, ato ou fato imprevisto, que cause ou possa vir  a causar
impacto ou dano ambiental em decorrência das atividades previstas neste instrumento, conforme Instrução
Normativa IBAMA nº 15, de 6 de outubro de 2014. l) disponibilizar em sítio da rede mundial de
computadores informações atualizadas relativas à regularização e gestão ambiental do Terminal Salineiro de
Areia Branca.

12.6. Identificada alguma desconformidade ambiental, a Arrendatária deverá apresentar, para
aprovação da ANTAQ, no prazo de até 30 (trinta) dias da data da identificação da desconformidade, Plano de
ação com medidas de mitigação dos impactos e riscos ou remediação dos danos.

 

13. ALOCAÇÃO DE RISCOS
 

13.1. Com exceção das hipóteses previstas neste Contrato, a Arrendatária é integral e
exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao Arrendamento, inclusive, mas sem
limitação, pelos seguintes riscos:

13.1.1. Riscos de projeto, engenharia e construção;

13.1.2. Recusa de Usuários em pagar pelos serviços;

13.1.3. Obtenção de licenças, permissões e autorizações relativas ao Arrendamento;

13.1.4. Custos excedentes relacionados às Atividades objeto do Arrendamento;

13.1.5. Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos neste Contrato ou de outros prazos
estabelecidos entre as Partes ao longo da vigência do Contrato;
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13.1.6. Tecnologia empregada nas Atividades do Arrendamento;

13.1.7. Perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos
causados aos Bens do Arrendamento, responsabilidade que não é reduzida ou excluída em virtude da
fiscalização da ANTAQ;

13.1.8. Manifestações sociais e/ou públicas que afetem, de qualquer forma, a execução e
prestação das Atividades relacionadas ao Contrato;

13.1.9. Paralisação das Atividades da Arrendatária em razão de greve de seus colaboradores ou
de seus subcontratados;

13.1.10. Mudanças no custo de capital, inclusive as resultantes de variações das taxas de juros;

13.1.11. Variação das taxas de câmbio;

13.1.12. Alterações na legislação dos impostos sobre a renda;

13.1.13. Caso fortuito e força maior que estejam disponíveis para cobertura de seguros oferecidos
no Brasil, nas condições de mercado, na época da contratação e/ou renovação da apólice de seguros;

13.1.14. Recuperação, remediação e gerenciamento do Passivo Ambiental relacionado ao
Arrendamento, com exceção do expressamente assumido pelo Poder Concedente nos termos deste
Contrato;

13.1.15. Possibilidade de a inflação de um determinado período ser superior ou inferior ao índice
utilizado para reajuste dos valores previstos no Contrato e em seus Anexos para o mesmo período;

13.1.16. Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes da
operação do Arrendamento;

13.1.17. Prejuízos causados a terceiros, pela Arrendatária ou seus administradores, empregados,
prepostos ou prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no
exercício das atividades abrangidas pelo Arrendamento;

13.1.18. Vícios dos Bens do Arrendamento por ela adquiridos após a Data da Assunção,
arrendados ou locados para operações e manutenção do Arrendamento ao longo do Prazo do
Arrendamento;

13.1.19. Não efetivação da demanda projetada por qualquer motivo, inclusive se decorrer da
implantação de novos portos organizados ou novas instalações portuárias privadas, dentro ou fora da
Área de Influência do Porto Organizado;

13.1.20. Atraso na obtenção das licenças federais, estaduais e municipais, inclusive licenças
relacionadas especificamente com a Área do Arrendamento, quando não houver estipulação de prazo
máximo legal ou regulamentar para sua emissão pelas autoridades competentes;

13.1.21. Decisão judicial ou administrativa que inviabilize a Arrendatária de desempenhar as
Atividades objeto do Contrato, de acordo com as condições nelas estabelecidas, bem como na
legislação, na regulamentação e no Regulamento de Exploração do Porto Organizado, nos casos em
que a Arrendatária, direta ou indiretamente, por ação ou omissão, houver dado causa ou de alguma
sorte contribuído para tal decisão.

13.1.22. Transtornos causados por limitações administrativas, direito de passagem ou servidões
suportadas pela Arrendatária, sem prejuízo do direito de ser remunerada pela pessoa beneficiada, nos
termos da regulamentação;

13.1.23. Valor dos investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes da instituição de
limitações administrativas, direito de passagem ou servidões que beneficiem a Arrendatária.

13.2. A Arrendatária não é responsável pelos seguintes riscos relacionados ao Arrendamento, cuja
responsabilidade é do Poder Concedente:

13.2.1. Descumprimento de obrigações contratuais atribuídas ao Poder Concedente;

13.2.2. Custos decorrentes da recuperação, remediação, monitoramento e gerenciamento do
Passivo Ambiental existente dentro da área do Arrendamento, desde que não conhecido até a Data de



16/02/2023 09:20 SEI/MT - 6082720 - Contrato

https://super.transportes.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6640714… 19/35

Assunção e identificado no laudo ambiental técnico mencionado na Cláusula 12 e que não tenha sido
ocasionado pela Arrendatária;

13.2.3. Paralisação das atividades da Arrendatária em razão dos riscos ambientais previstos na
Subcláusula 13.2.2, desde que não tenham sido causados pela Arrendatária;

13.2.4. Alteração legislativa específica que comprovadamente altere a composição econômico-
financeira do Contrato, a exemplo da criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos, com
exceção de alterações relacionadas aos impostos incidentes sobre a renda ou qualquer outra
circunstância em que inexista relação direta de causalidade com o mencionado desequilíbrio;

13.2.5. Atraso ou paralisação das Atividades decorrentes da demora ou impossibilidade da
obtenção das licenças ambientais da Instalação Portuária em razão da inexistência ou cassação das
licenças ambientais do Porto Organizado, bem como do descumprimento das condicionantes nelas
estabelecidas;

13.2.6. Caso fortuito ou força maior que não possam ser objeto de cobertura de seguros
oferecidos no Brasil, nas condições normais de mercado, na época da contratação e/ou renovação da
apólice de seguros. 

13.2.7. Decisão judicial ou administrativa que inviabilize a Arrendatária de desempenhar as
atividades objeto do Contrato ou de usufruir a integralidade da Área do Arrendamento, de acordo com
as condições nelas estabelecidas, bem como na legislação, na regulamentação e no Regulamento de
Exploração do Porto Organizado, exceto nos casos em que a Arrendatária houver dado causa a tal
decisão; e

13.2.8. Custos decorrentes do atraso na disponibilização da Área do Arrendamento em que
serão desenvolvidas as Atividades objeto deste Contrato, desde que o atraso seja superior a 12 (doze)
meses da data de Data de Assunção e haja comprovação de prejuízo significativo; ficando a
Arrendatária, neste caso, isenta das penalidades decorrentes do atraso no cumprimento de suas
obrigações.

13.2.9. Realização de investimentos pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte em novos
ativos e melhorias nos ativos existentes, relacionados na Seção C - Engenharia, com base no Ofício nº
008/2019/DP/GEPLAN, de 29/11/2019.

13.3. A Arrendatária declara:

a)            Ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no Contrato;
e

b)            Ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua Proposta.

13.4. A Arrendatária não fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro caso
quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se materializar.

13.5. Caso o valor efetivamente cobrado da Arrendatária a título de IPTU seja superior ou inferior
ao valor que foi considerado nos estudos que precederam a elaboração do edital de licitação, a Arrendatária
ou o Poder Concedente, conforme o caso, farão jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, caso comprovado o impacto sobre o fluxo de receitas e despesas do terminal portuário arrendado.

 

14. REVISÃO EXTRAORDINÁRIA PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO

 

14.1. Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantida a alocação de riscos nele
estabelecida, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

14.1.1. Qualquer uma das partes poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro somente nos casos em que, após a celebração deste Contrato, vier a se materializar
quaisquer dos riscos expressamente assumidos pela outra parte nos termos deste Contrato, com
reflexos econômico-financeiros negativos para a solicitante.
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14.1.2. O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato
deverá ser instaurado, nos casos que o Poder Concedente determine ou autorize previamente
investimentos pela Arrendatária dentro ou fora do arrendamento na infraestrutura do Porto
Organizado, bem como eventuais execuções de serviços de interesse público ou expansão ou redução
da área arrendada.

14.2. O procedimento de Revisão Extraordinária terá por objetivo apurar as solicitações de
recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro efetuadas nos termos e hipóteses previstos em
regulamento editado pelo Poder Concedente e pela ANTAQ, bem como neste Contrato.

14.2.1. Competirá à ANTAQ decidir fundamentadamente sobre a pretensão de recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro de contrato de arrendamento portuário apresentada por qualquer das
partes e definir o montante do desequilíbrio contratual

14.2.2. Após a conclusão da análise do EVTEA, a ANTAQ apresentará ao Poder Concedente
cenários alternativos para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de
Arrendamento portuário, conforme diretrizes do Ministério da Infraestrutura.

14.3. Para a solicitação da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, deverão
ser observados os procedimentos, prazos e exigências previstos em regulamento editado pelo Poder
Concedente e pela ANTAQ.

14.4. Observada a regulamentação vigente, será admitido ao Poder Concedente atribuir a eventual
novo arrendatário o dever de pagar indenização à Arrendatária, caso seja esta a forma de recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato eleita, nos termos a serem fixados no futuro Edital.

 

15. BENS DO ARRENDAMENTO
 

15.1. Sem prejuízo de outras disposições deste Contrato sobre o tema, integram o Arrendamento
os bens a seguir indicados, cuja posse, guarda, manutenção e vigilância são de responsabilidade da
Arrendatária:

15.1.1. Todos os bens vinculados à operação e manutenção das Atividades, cedidos à
Arrendatária, conforme indicados nos Termos de Aceitação e Permissão de Uso de Ativos;

15.1.2. Todas as instalações que vierem a ser construídas pela Arrendatária no decorrer do
prazo de vigência do Contrato e aplicadas na prestação das Atividades; e

15.1.3. Todos os bens que vierem a ser adquiridos pela Arrendatária para operação portuária
nos termos da Cláusula 7.1.2.3 deste Contrato.

15.2. A Arrendatária receberá os Bens do Arrendamento, inclusive as áreas, infraestruturas e
Instalações Portuárias, no estado em que se encontram e por sua conta e risco.

15.3. Os Bens do Arrendamento deverão ser mantidos em condições normais de uso, de forma
que, quando revertidos ao Poder Concedente, se encontrem em perfeito estado, ressalvado o desgaste
natural pela sua utilização.

15.4. Os bens móveis e imóveis mencionados na Subcláusula 15.1.1 e existentes na data da
celebração deste Contrato serão cedidos à Arrendatária mediante a assinatura de Termo de Aceitação
Provisória e Permissão de Uso dos Ativos entre a Arrendatária, o Poder Concedente, a Administração do
Porto e a ANTAQ, cujo modelo integra o Apêndice 2 deste Contrato.

15.4.1. A Arrendatária poderá recusar-se, motivadamente, a receber bens móveis considerados
desnecessários à operação e manutenção das Atividades ou que estejam anormalmente deteriorados;
tal recusa, todavia, não implicará direito de recebimento de qualquer quantia por parte da
Arrendatária nem no direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, sendo a
remoção dos bens às suas expensas.

15.4.2. Após a assinatura do Termo de Aceitação Provisória e Permissão de Uso dos Ativos, a
Arrendatária terá até 60 (sessenta) dias para apresentar eventuais discordâncias ou assinar o Termo de
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Aceitação Definitiva e Permissão de Uso de Ativos, conforme minuta constante do Apêndice 3 deste
Contrato.

15.4.3. Apresentadas discordâncias pela Arrendatária, mediante comunicação por escrito, o
Poder Concedente deverá manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias. Caso as divergências não sejam
tempestivamente solucionadas, o prazo para assinatura do Termo de Aceitação Definitiva e Permissão
de Uso de Ativos ficará prorrogado, por igual período.

15.5. A Arrendatária poderá se valer de contratos de locação de equipamentos ou arrendamento
de bens para viabilizar a operação e manutenção do Arrendamento e a prestação das Atividades ao longo
do prazo de vigência do Arrendamento. Todavia, deverá obrigatoriamente fazer constar de referidos
contratos Cláusula de sub-rogação ao Poder Concedente, que será exercida pelo Poder Concedente a seu
exclusivo critério, nas hipóteses de extinção do arrendamento.

15.5.1. A locação de equipamentos ou arrendamento de bens de que dispõe a Subcláusula 15.5
não poderá ser adotada para descumprimento pela Arrendatária de seu dever de adquirir, atualizar e
modernizar os equipamentos que serão objeto de reversão à União, nos termos deste Contrato, o que
será regulado e fiscalizado pela ANTAQ.

15.6. A Arrendatária declara que tem conhecimento da natureza e das condições dos Bens do
Arrendamento que lhe serão cedidos pelo Poder Concedente, nos termos deste Contrato e seus Anexos.

15.7. Ressalvados os casos de Revisão Extraordinária previstos na Subcláusula 14.1.2 todos os Bens
do Arrendamento ou investimentos neles realizados, inclusive na manutenção da atualidade e modernidade
dos Bens do Arrendamento e das Atividades a eles associadas, deverão ser integralmente amortizados pela
Arrendatária no prazo de vigência do Contrato, de acordo com os termos da legislação vigente e deste
Contrato, não cabendo qualquer pleito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro no advento do
termo contratual.

15.8. O controle e acompanhamento dos Bens do Arrendamento serão realizados conforme as
regras previstas no regulamento da ANTAQ, neste Contrato e em seus Anexos.

15.9. A reversão dos Bens do Arrendamento ao Poder Concedente nos casos de extinção do
Contrato rege-se pelas disposições aplicáveis deste Contrato e pela legislação vigente à época do evento de
reversão, respeitadas eventuais cláusulas expressas no presente instrumento acerca da matéria.

 

16. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
 

16.1. A Arrendatária deverá manter, durante a vigência contratual, em favor do Poder Concedente,
como garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais, a Garantia de Execução do Contrato em
quaisquer das modalidades admitidas no Contrato, no valor R$ 40.456.371,21 (quarenta milhões,
quatrocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e um centavos).

16.1.1. A Garantia de Execução do Contrato será reajustada anualmente nos termos da
Subcláusula 9.3 do Contrato.

16.2. A Arrendatária permanecerá responsável pelo cumprimento das obrigações contratuais,
incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizações, independentemente da utilização da Garantia
de Execução do Contrato.

16.3. A Garantia de Execução do Contrato, a critério da Arrendatária, poderá ser prestada em uma
das seguintes modalidades:

16.3.1. Caução, em dinheiro ou em títulos da dívida pública federal, sendo, nesta última
hipótese, admitidos os seguintes títulos: Letras do Tesouro Nacional - LTN, Letras Financeiras do
Tesouro - LFT, Notas do Tesouro Nacional - série C - NTN-C, Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B),
Notas do Tesouro Nacional Série B Principal (NTN-B Principal) ou Notas do Tesouro Nacional - série F -
NTN-F, que devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.
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16.3.2. Fiança bancária emitida por banco comercial, de investimento e/ou múltiplo autorizado a
funcionar no Brasil, classificado no primeiro ou segundo pisos, A ou B, da escala rating de longo prazo
de uma das agências de classificação do risco, Fitch Ratings, Moody's ou Standard & Poors, na forma do
modelo que integra o Apêndice 1 deste Contrato.

16.3.3. Caso se opte por contratação de fiança bancária, esta deverá: (i) ser apresentada em sua
forma original (não serão aceitas cópias de qualquer espécie), (ii) ter seu valor expresso em reais, (iii)
nomear o Poder Concedente como beneficiário, (iv) ser devidamente assinada pelos administradores
da instituição financeira fiadora e (v) prever a renúncia ao benefício de ordem, observadas as demais
condições fixadas para a garantia da Proposta fixada no Edital.

16.3.4. Seguro-garantia cuja apólice deve observar, no mínimo, o conteúdo Apêndice 1 deste
Contrato.

16.3.5. As cartas de fiança e as apólices de seguro-garantia deverão ter vigência mínima de 1
(um) Ano a contar da data de sua emissão, sendo de inteira responsabilidade da Arrendatária mantê-
las em plena vigência e de forma ininterrupta durante todo o período contratual, devendo para tanto
promover as renovações e atualizações que forem necessárias com antecedência mínima de 60
(sessenta) dias do vencimento.

16.3.6. Qualquer modificação no conteúdo da carta de fiança ou no seguro-garantia deve ser
previamente submetida à aprovação do Poder Concedente.

16.3.7. A Arrendatária deverá encaminhar ao Poder Concedente e à ANTAQ, na forma da
regulamentação vigente, documento comprobatório de que as cartas de fiança bancária ou apólices
dos seguros-garantia foram renovadas e tiveram seus valores reajustados na forma da Subcláusula
16.1.1.

16.4. Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no Contrato e na regulamentação vigente, a
Garantia de Execução do Contrato poderá ser utilizada nos seguintes casos:

16.4.1. Quando a Arrendatária não proceder ao pagamento do valor da outorga ou de parcela
deste, nas condições previstas neste Contrato;

16.4.2. Quando a Arrendatária não proceder ao pagamento das multas que lhe forem aplicadas,
na forma da regulamentação vigente quando da ocorrência do fato, bem como nas hipóteses previstas
neste Contrato e seus Anexos, em especial a Cláusula 19.

16.4.3. Nos casos de devolução de Bens Reversíveis em desconformidade com as exigências
estabelecidas neste Contrato e em seus Anexos;

16.4.4. Na hipótese de não pagamento do Valor do Arrendamento; ou

16.4.5. Em razão de comprovados prejuízos decorrentes do descumprimento de obrigações
contratuais por parte da Arrendatária e suas consequências.

16.5. Sempre que o Poder Concedente utilizar a Garantia de Execução do Contrato, a Arrendatária
deverá proceder à reposição do seu montante integral, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de
sua utilização, sendo que, durante este prazo, a Arrendatária não estará eximida das responsabilidades que
lhe são atribuídas pelo Contrato.

 

17. SEGUROS
 

17.1. A Arrendatária deverá manter os seguros durante toda a execução das Atividades, até o
encerramento do Contrato e integral cumprimento de seu objeto, considerados essenciais para garantir uma
efetiva cobertura para todos os riscos inerentes às Atividades.

17.2. Todas as apólices de seguros a serem contratados pela Arrendatária deverão estabelecer
cláusula elencando o Poder Concedente, seus representantes, os financiadores, e seus sucessores, como
cossegurados bem como deverão estipular que não terão cláusulas canceladas ou alteradas sem a anuência
do Poder Concedente.
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17.3. Qualquer ação ou omissão da Arrendatária que venha a ocasionar perda ou redução das
coberturas de qualquer seguro exigido nos termos do Contrato implicará total responsabilidade da
Arrendatária pelas quantias que seriam indenizadas pela seguradora em caso de sinistro, sem prejuízo da
imposição das penalidades previstas neste Contrato e em seus Anexos, bem como daquelas dispostas nas
regulamentações da ANTAQ e do Poder Concedente.

17.4. Antes de iniciar quaisquer das obras previstas no Contrato e em seus Anexos, e com vigência
até sua conclusão, a Arrendatária deverá:

17.4.1. Contratar seguro na modalidade Riscos de Engenharia - Obras Civis em Construção e
Instalações e Montagem; a apólice deverá contemplar a cobertura básica, englobando todos os testes
de aceitação, com valor de importância segurada igual ao valor dos gastos com a execução de obras,
valor dos fornecimentos, da montagem eletromecânica, canteiros e outros custos que totalizem a
parcela de investimentos, conforme projetos apresentados pela Arrendatária. Deverão constar na
apólice as seguintes coberturas adicionais:

a. Riscos do Fabricante;
b. Despesas de salvamento e contenção de sinistros;
c. Maquinaria e equipamento de obra;
d. Danos patrimoniais;
e. Avaria de máquinas;
f. Despesas Extraordinárias representando um limite de 10% (dez por cento) da cobertura

básica;
g. Desentulho do Local representando um limite de 10% (dez por cento) da cobertura básica; e
h. A critério da Arrendatária, outras coberturas adicionais disponíveis na modalidade de

Riscos de Engenharia poderão ser incluídas.

17.4.2. Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral, dando cobertura aos riscos
decorrentes da implantação das obras e a quaisquer outros estabelecidos no Contrato e em seus
Anexos, cobrindo a Arrendatária e o Poder Concedente, bem como seus administradores, empregados,
funcionários e contratados, pelos montantes com que possam ser responsabilizados a título de danos
materiais (dano emergente e lucros cessantes), pessoais, morais, decorrentes das atividades de
execução das obras, incluindo custas  processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos
materiais, pessoais ou morais, com cobertura mínima para danos involuntários pessoais, mortes, danos
materiais causados a terceiros e seus veículos, incluindo o Poder Concedente, inclusive para os danos
decorrentes dos trabalhos de sondagem de terreno, rebaixamento de lençol freático, escavações,
abertura de galerias, estaqueamento, serviços correlatos (fundações) e dano moral (com cobertura de
no mínimo 20% da importância segurada). Deverão constar na apólice as seguintes coberturas
adicionais:

a. Responsabilidade Civil do Empregador, com limites de acordo com as práticas de mercado;
b. Poluição súbita;
c. Danos a redes e serviços públicos;
d. Responsabilidade Civil Prestação de Serviços em Locais de Terceiro, caso aplicável, em

valor compatível com os danos potenciais passíveis de ocorrer em cada situação; e
e. De transporte de todos os materiais e equipamentos de sua responsabilidade durante a

construção.

17.5. A partir do início da prestação das Atividades e até o término do Prazo do Arrendamento:

17.5.1. Contratar seguro na modalidade Riscos Nomeados e Operacionais incluindo lucros
cessantes durante a operação, com cobertura para as  despesas fixas necessárias à continuidade da
prestação das Atividades, pelo período indenitário mínimo de 6 (seis) meses, incêndio, raio, explosão
de qualquer natureza, dano elétrico, vendaval, fumaça, alagamento e desmoronamento para as
edificações, estruturas, máquinas, equipamentos móveis e estacionários, relativo aos bens sob sua
responsabilidade ou posse, em especial os bens reversíveis integrantes do Arrendamento;

17.5.2. Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral, dando cobertura aos riscos
decorrentes das Atividades, cobrindo a Arrendatária e o Poder Concedente, bem como seus
administradores, empregados, funcionários e contratados, pelos montantes com que possam ser
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responsabilizados a título de danos materiais (dano emergente e lucros cessantes), pessoais, morais,
incluindo custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou
morais, decorrentes das Atividades, com cobertura mínima para danos involuntários pessoais, mortes,
danos materiais causados a terceiros e seus veículos, incluindo o Poder Concedente;

17.5.3. Contratar seguro para acidentes de trabalho relativo aos colaboradores e empregados da
Arrendatária alocados à prestação dos serviços previstos no Contrato.

17.6. Pelo descumprimento da obrigação de contratar ou manter atualizadas as apólices de seguro,
a ANTAQ aplicará multa até apresentação das referidas apólices ou do respectivo endosso, sem prejuízo de
outras medidas previstas no Contrato.

17.7. A Arrendatária assume toda a responsabilidade pela abrangência ou omissões decorrentes da
contratação dos seguros de que trata o presente Contrato.

17.8. A Arrendatária é responsável pelo pagamento integral da franquia, em caso de utilização de
qualquer seguro previsto no Contrato.

17.9. As apólices de seguro, com exceção daquelas constantes na Cláusula 17.4, deverão ter
vigência mínima de 1 (um) Ano a contar da data de sua emissão, sendo de inteira responsabilidade da
Arrendatária mantê-las em plena vigência e de forma ininterrupta durante todo o período contratual,
devendo para tanto promover as renovações e atualizações que forem necessárias com antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias do vencimento.

 

18. FISCALIZAÇÃO PELA ANTAQ
 

18.1. Os poderes de fiscalização da execução do Contrato serão exercidos pela ANTAQ, sem
prejuízo da fiscalização a ser exercida pela Administração do Porto e pelas autoridades aduaneiras,
fluviais/marítimas, sanitárias, ambientais e de saúde, no âmbito de suas respectivas atribuições, e se fará
diretamente ou mediante convênio, sendo que a ANTAQ terá, no exercício de suas atribuições, livre acesso,
em qualquer época, aos dados relativos à administração, à contabilidade e aos recursos técnicos,
econômicos e financeiros pertinentes ao Arrendamento, assim como aos Bens do Arrendamento.

18.2. A fiscalização exercida pela ANTAQ ou pelos demais órgãos competentes não exclui, limita ou
atenua a responsabilidade da Arrendatária por prejuízos causados ao Poder Concedente, à Administração
do Porto, aos Usuários ou a terceiros, na forma da regulamentação.

 

19. PENALIDADES
 

19.1. O não cumprimento das Cláusulas deste Contrato, de seus Anexos, do Edital e do
Regulamento de Exploração do Porto Organizado ensejará a aplicação das penalidades previstas neste
Contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas nos demais dispositivos legais e regulamentares da
ANTAQ.

19.2. Pelo descumprimento ou atraso no cumprimento deste Contrato, a ANTAQ ou o Poder
Concedente, observadas as respectivas competências, poderão, mediante regular processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório, decidir pela aplicação, isolada ou cumulativamente, à
Arrendatária, as seguintes sanções:

a. Advertência;
b. Multa;
c. Suspensão do direito de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública Federal;
d. Extinção do Contrato por culpa da Arrendatária; e
e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da sanção ou até que seja promovida a sua reabilitação,
mediante o ressarcimento pelos prejuízos resultantes e transcurso do prazo da sanção aplicada com
base na “alínea c” acima.
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19.3. A aplicação das sanções aludidas nas Subcláusulas anteriores não impede que o Poder
Concedente declare a extinção do Arrendamento por culpa da Arrendatária, observados os procedimentos
nele previstos, ou aplique outras sanções nele previstas, tampouco implica afastamento das
responsabilidades civil ou criminal da Arrendatária e/ou de seus administradores ou extinção da obrigação
de corrigir as faltas praticadas ou falhas verificadas.

19.4. Após a conclusão do processo administrativo, e sendo determinada aplicação de multa, a
Arrendatária será cientificada para pagamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias; caso a Arrendatária não
proceda ao pagamento da sanção no prazo estabelecido, a ANTAQ e/ou o Poder Concedente procederá a
execução da Garantia de Execução do Contrato.

19.5. A Arrendatária deverá ser inscrita no Cadastro Informativo de créditos não quitados do Setor
Público Federal (CADIN), observados os preceitos da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo débito não
quitado e não coberto pela Garantia de Execução do Contrato. 

19.6. O processo administrativo de apuração pelo descumprimento ou atraso no cumprimento
deste Contrato observará o disposto na legislação e regulamentação vigentes.

19.7. A suspensão do direito de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública
Federal será aplicada no caso de práticas reiteradas de infrações contratuais, nos termos do presente
Contrato e da regulamentação vigente.

19.8. A imposição de sanções à Arrendatária não afasta a possibilidade de aplicação de medidas
acautelatórias pela ANTAQ, visando preservar a integridade física ou patrimonial de terceiros, tais como: a
interdição de instalações, estabelecimentos ou equipamentos, a apreensão de bens ou produtos, além de
outras medidas previstas na legislação e regulamentação do setor.

 

20. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE
 

20.1. A Arrendatária se manterá preferencialmente como uma SPE, constituída de acordo com a lei
brasileira, por prazo indeterminado, com a finalidade exclusiva de explorar o Arrendamento.

20.1.1. Alternativamente à criação da SPE, a arrendatária poderá criar unidade operacional ou
de negócios, quer como filial, sucursal ou assemelhada, procedendo com sistema de escrituração
descentralizada, contendo registros contábeis que permitam a identificação das transações de cada
uma dessas unidades, na forma e no grau de detalhamento previsto no art. 3º da Resolução Normativa
nº 28, de 11 de fevereiro de 2019, da ANTAQ; nas Normas Brasileiras de Contabilidade ITG 2000,
aprovadas pela Resolução nº 1330, de 18 de março de 2011, do Conselho Federal de Contabilidade –
CFC, do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, em especial em seus itens 20 a 25, ou nas normas
contábeis que as sucederem.
 

21. CAPITAL SOCIAL MÍNIMO
 

21.1. A Arrendatária constituída para a exploração do Arrendamento deverá possuir capital social
mínimo no valor R$ 32.821.983,48 (trinta e dois milhões, oitocentos e vinte e um mil, novecentos e oitenta e
três reais e quarenta e oito centavos), devidamente subscrito.

21.1.1. A celebração deste contrato está condicionada à comprovação de integralização de, pelo
menos, 50% (cinquenta por cento) do capital social mínimo em moeda nacional corrente. 

21.1.2. Até a assinatura do Termo de Aceitação Provisória e Permissão de Uso dos Ativos, a
Arrendatária deverá integralizar 100% (cem por cento) do capital social inicial mínimo em moeda
nacional corrente.

21.1.3. A Arrendatária não poderá, durante o período de vigência contratual, reduzir o seu
capital social abaixo do valor mínimo especificado acima, sem prévia e expressa autorização do Poder
Concedente. 
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22. FINANCIAMENTO
 

22.1. A Arrendatária é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos financiamentos
necessários à exploração do Arrendamento, conforme previsto neste Contrato, de modo a cumprir, cabal e
tempestivamente, com todas as obrigações assumidas no Contrato.

22.2. A Arrendatária deverá apresentar à ANTAQ cópia autenticada dos contratos de financiamento
e de garantia que venha a celebrar e de documentos representativos dos títulos e valores mobiliários que
venha a emitir, bem como quaisquer alterações a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data
de sua assinatura e emissão, conforme o caso.

22.3. A Arrendatária não poderá invocar qualquer disposição, Cláusula ou condição dos contratos
de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, para se eximir, total ou parcialmente,
das obrigações assumidas no Contrato.

22.4. A Arrendatária poderá dar em garantia dos financiamentos contratados nos termos desta
Cláusula, os direitos emergentes do Arrendamento, tais como as receitas de exploração do Arrendamento,
observados os limites que não comprometam a regular execução do Contrato, bem como observado o
disposto no artigo 28-A da Lei 8.987, de 1995.

22.5. É vedado à Arrendatária:

a. Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferência de
recursos para seus acionistas e/ou Partes Relacionadas, exceto transferências de recursos a
título de distribuição de dividendos, pagamentos de juros sobre capital próprio e/ou
pagamentos pela contratação de Atividades, celebrados em condições equitativas de mercado;
e

b. Prestar fiança, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de seus acionistas e/ou suas
Partes Relacionadas e/ou terceiros.

23. ASSUNÇÃO DO CONTROLE OU ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA PELOS FINANCIADORES
 

23.1. O Poder Concedente poderá autorizar, mediante análise prévia da ANTAQ, a assunção do
controle ou administração temporária da Arrendatária por seus Financiadores e Garantidores, no caso de
inadimplemento dos contratos de financiamento e para promover a sua reestruturação financeira e
assegurar a continuidade das Atividades, observado ainda o disposto no artigo 27-A da Lei 8.987, de 1995.

23.1.1. A assunção do controle e administração temporária referida na Subcláusula anterior
poderá ocorrer nos casos em que o inadimplemento às obrigações contratuais, por parte da
Arrendatária, inviabilize ou coloque em risco a continuidade de exploração do Arrendamento. 

23.1.2. Após a realização regular do correspondente processo administrativo, mediante
solicitação, o Poder Concedente autorizará a assunção do controle ou administração temporária da
Arrendatária por seus Financiadores e Garantidores com o objetivo de promover a reestruturação
financeira da Arrendatária e assegurar a continuidade da exploração do Arrendamento.

23.2. Em caso de assunção do controle pelos Financiadores e Garantidores, a execução das
Atividades poderá ocorrer mediante a contratação de terceiros pré-qualificados para tanto na forma deste
Contrato.

23.3. A autorização somente será outorgada mediante comprovação por parte dos Financiadores e
Garantidores de que atendem aos requisitos de regularidade jurídica e fiscal previstos no Edital, bem como
as exigências operacionais previstas nos regulamentos e normas aplicáveis.

23.4. A assunção do controle da Arrendatária nos termos desta Cláusula não alterará as obrigações
da Arrendatária e dos Financiadores controladores e Garantidores perante o Poder Concedente.

 

24. INTERVENÇÃO DO PODER CONCEDENTE
 



16/02/2023 09:20 SEI/MT - 6082720 - Contrato

https://super.transportes.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6640714… 27/35

24.1. O Poder Concedente poderá intervir no Arrendamento com o fim de assegurar a adequação
na prestação das Atividades, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais
pertinentes.

24.2. A intervenção se fará por decreto do Poder Concedente, devidamente publicado no DOU, que
conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção, os objetivos e os limites da medida.

24.3. Decretada a intervenção, o Poder Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurará
processo administrativo que deverá estar concluído no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, para
comprovar as causas determinantes da intervenção e apurar as respectivas responsabilidades, assegurado à
Arrendatária direito à ampla defesa.

24.4. Cessada a intervenção, se não for extinto o Arrendamento, as Atividades objeto do Contrato
voltarão à responsabilidade da Arrendatária, devendo o interventor prestar contas de seus atos.

24.5. A Arrendatária se obriga a disponibilizar ao Poder Concedente o Arrendamento e os demais
Bens do Arrendamento imediatamente após a decretação da intervenção.

24.6. As receitas obtidas durante o período da intervenção serão utilizadas para a cobertura dos
investimentos, custos e despesas necessários para restabelecer o normal funcionamento das Atividades do
Arrendamento.

24.6.1. Caso as receitas não sejam suficientes para cobrir o valor dos investimentos, dos custos e
das despesas decorrentes do Arrendamento incorridas pelo Poder Concedente, este poderá se valer da
Garantia de Execução do Contrato para:

a) Cobri-las, integral ou parcialmente; e/ou

b) Descontar, da eventual remuneração futura a ser recebida pela Arrendatária, o valor
dos investimentos, dos custos e das despesas em que incorreu.

 

25. CASOS DE EXTINÇÃO
 

25.1. O Arrendamento se extinguirá por:

a) Advento do termo contratual;

b) Extinção antecipada do Contrato por interesse público;

c) Rescisão do Contrato por culpa da Arrendatária;

d) Rescisão do Contrato por culpa do Poder Concedente;

e) Anulação; ou

f) Falência e outras causas de dissolução da arrendatária.

25.1.1. Extinto o Arrendamento, serão revertidos, automaticamente, à União todos os Bens do
Arrendamento, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, e cessarão, para a
Arrendatária, todos os direitos emergentes do Contrato.

25.1.2. Na extinção do Arrendamento, haverá imediata assunção das Atividades relacionadas ao
Arrendamento pelo Poder Concedente, que ficará autorizado a ocupar as instalações e a utilizar todos
os Bens do Arrendamento, sem prejuízo da manutenção das obrigações da Arrendatária assumidas
perante terceiros ou seus empregados.

25.2. Advento do Termo Contratual

25.2.1. Encerrado o período de vigência contratual, a Arrendatária será responsável pelo
encerramento de quaisquer contratos inerentes ao Arrendamento celebrados com terceiros,
assumindo todos os encargos, responsabilidades e ônus daí resultantes.

25.2.2. A Arrendatária deverá tomar todas as medidas razoáveis e cooperar plenamente com o
Poder Concedente para que as Atividades objeto do Arrendamento continuem a ser prestadas de
acordo com este Contrato, sem que haja interrupção das Atividades objeto do Arrendamento, bem



16/02/2023 09:20 SEI/MT - 6082720 - Contrato

https://super.transportes.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6640714… 28/35

como prevenindo e mitigando qualquer inconveniência ou risco à saúde ou segurança dos Usuários e
dos servidores do Poder Concedente e da ANTAQ.

25.2.3. A Arrendatária não fará jus a qualquer indenização relativa a investimentos vinculados
aos Bens do Arrendamento em decorrência do término do Contrato.

25.3. Extinção antecipada do Contrato por interesse público

25.3.1. O Poder Concedente poderá, a qualquer tempo, nos termos da legislação vigente,
extinguir o Contrato por interesse público devidamente justificado, mediante prévio pagamento de
indenização, a ser calculada nos termos da Subcláusula 25.3.2.

25.3.2. A indenização devida à Arrendatária cobrirá:

a) As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em Atividades de manutenção, bens
e instalações, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o
cumprimento deste Contrato, desde que devidamente autorizados pelo Poder
Concedente, deduzidos os ônus financeiros remanescentes;

b) A desoneração da Arrendatária em relação às obrigações decorrentes de contratos de
financiamentos por esta contraídas e comprovadamente utilizados com vistas ao
cumprimento deste Contrato, desde que relacionados a investimentos ainda não
integralmente amortizados.

c) Os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se fizerem
devidas a custos de desmobilização, a fornecedores, contratados e terceiros em geral,
inclusive honorários advocatícios, em decorrência do consequente rompimento dos
respectivos vínculos contratuais celebrados e desde que comprovadamente utilizados no
cumprimento deste Contrato.

25.3.3. A parte da indenização devida à Arrendatária, correspondente ao saldo devedor dos
financiamentos referidos na alínea "b" da Subcláusula 25.3.2, poderá ser paga diretamente aos
Financiadores, podendo o remanescente ser pago diretamente à Arrendatária.

25.3.4. As multas, indenizações, valores recebidos a título de cobertura de seguros relacionados
aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a extinção e quaisquer outros valores devidos pela
Arrendatária serão descontados da indenização prevista para este caso.

25.4. Rescisão do Contrato por culpa da Arrendatária

25.4.1. O Poder Concedente poderá declarar a rescisão do Contrato por culpa da Arrendatária
na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, observado o disposto nas normas
regulamentares e legais pertinentes, e especialmente quando a Arrendatária:

a) Tiver o PBI rejeitado pelo não atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos,
observada a Cláusula 4 e suas respectivas Subcláusulas, ou não obtiver o ateste do Poder
Concedente na manifestação de concordância a ser elaborada nos termos do inciso ii da
Subcláusula 3.1.1.1;

b) Prestar as Atividades objeto deste Contrato de forma inadequada ou deficiente, tendo
por base os Parâmetros do Arrendamento;

c) Descumprir os prazos para implantação e operacionalização das Atividades;

d) Descumprir Cláusulas contratuais ou disposições legais e regulamentares concernentes
ao Arrendamento;

e) Paralisar a Atividade ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de
caso fortuito ou força maior, e aquelas autorizadas pela ANTAQ ou pelo Poder Concedente,
nos termos da legislação aplicável;

f) Perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada
prestação da Atividade objeto do Arrendamento;

g) Não cumprir as penalidades impostas, nos devidos prazos;
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h) Incorrer em desvio do objeto contratual ou alteração social ou modificação do objeto
social ou estrutura da sociedade que impeça ou prejudique a execução do Contrato;

i) Realizar, sem prévia e expressa autorização, operação de transferência de controle
societário ou de titularidade do Arrendamento, ou o subarrendamento total ou parcial;

j) Faltar com o pagamento de encargos contratuais à Administração do Porto por mais de
4 (quatro) meses;

k) Não atender a intimação do Poder Concedente ou da ANTAQ, no sentido de regularizar
a prestação da Atividade;

l) For condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, inclusive
contribuições sociais; ou

m)For condenada judicialmente por atos de que trata a Lei 12.846, de 1º de agosto de
2013, especialmente quando aplicadas as penalidades previstas nos incisos II e III do art. 19
da referida Lei.

25.4.2. O Poder Concedente não poderá declarar a rescisão do Contrato por culpa da
Arrendatária nos casos de ocorrência de caso fortuito ou força maior não seguráveis.

25.4.3. A rescisão do contrato por culpa da Arrendatária deverá ser precedida da verificação do
inadimplemento contratual da Arrendatária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla
defesa.

25.4.4. Não será instaurado processo administrativo para esse fim sem prévia notificação à
Arrendatária, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e
para o enquadramento nos termos contratuais.

25.4.5. Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a rescisão será
declarada pelo Poder Concedente, independentemente do pagamento de indenização prévia, que será
calculada no decurso do processo e de acordo com a Subcláusula 25.4.7.

25.4.6. Rescindido o Contrato e paga a respectiva indenização, não resultará para o Poder
Concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou
compromissos com terceiros ou com empregados da Arrendatária.

25.4.7. Indenização

25.4.7.1. A indenização devida à Arrendatária em caso de rescisão do Contrato por culpa da
Arrendatária se restringirá ao valor dos investimentos, aprovados pelo Poder Concedente,
vinculados a Bens do Arrendamento ainda não amortizados.

25.4.7.2. Do montante previsto na Subcláusula anterior serão descontados:

i. Os prejuízos causados pela Arrendatária ao Poder Concedente e à sociedade, calculados
mediante processo administrativo;

ii. As multas contratuais e regulamentares aplicadas à Arrendatária que não estiverem
quitadas; e

iii. Quaisquer valores recebidos pela Arrendatária a título de cobertura de seguros relacionados
aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a declaração de extinção do Contrato por culpa
da Arrendatária.

25.4.7.3. A parte da indenização devida à Arrendatária, correspondente ao saldo devedor
dos financiamentos efetivamente aplicados em investimentos, poderá ser paga diretamente aos
Financiadores, a critério do Poder Concedente, sendo o valor remanescente pago diretamente à
Arrendatária.

25.4.8. A declaração de extinção do Contrato por culpa da Arrendatária acarretará, ainda:

a. A execução da Garantia de Execução do Contrato para ressarcimento de multas e eventuais
prejuízos causados ao Poder Concedente; e

b. A retenção de eventuais créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados ao
Poder Concedente.
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25.5. Rescisão por culpa do Poder Concedente

25.5.1. A Arrendatária deverá notificar o Poder Concedente de sua intenção de rescindir o
Contrato, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo Poder Concedente, mediante ação
judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos previstos na legislação.

25.5.2. As Atividades prestadas pela Arrendatária somente poderão ser interrompidas ou
paralisadas após o trânsito em julgado da sentença judicial que decretar a rescisão do Contrato.

25.5.3. Indenização

25.5.3.1.   A indenização devida à Arrendatária no caso de rescisão por culpa do Poder
Concedente será calculada de acordo com a Subcláusula 25.3.2.

25.5.3.2.   Para fins do cálculo indicado no item anterior, considerar-se-ão os valores
recebidos pela Arrendatária a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou
circunstâncias que ensejaram a rescisão.

25.6. Anulação

25.6.1. O Poder Concedente deverá declarar a nulidade do Contrato, impedindo os efeitos
jurídicos que ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos, se verificar
ilegalidade em sua formalização ou no Leilão.

25.6.2. Na hipótese descrita na Subcláusula 25.6.1, se a ilegalidade for imputável apenas ao
Poder Concedente, a Arrendatária será indenizada pelo que houver executado até a data em que a
nulidade for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, descontados, todavia,
quaisquer valores recebidos pela Arrendatária a título de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstâncias que ensejaram a declaração da nulidade.

25.7. Falência e outras causas de dissolução da Arrendatária

25.7.1. O Arrendamento será extinto caso a Arrendatária tenha sua falência decretada, por
sentença transitada em julgado, ou no caso de recuperação judicial que impossibilite a execução deste
Contrato ou por qualquer outro tipo de dissolução prevista nos artigos 1033, 1034 e 1035 do Código
Civil.

25.7.2. Na hipótese de extinção da Arrendatária por decretação de falência fraudulenta ou
dissolução da Arrendatária por deliberação de seus acionistas será instaurado processo administrativo
para apuração do efetivo prejuízo e determinação das sanções aplicáveis.

25.7.3. Não será realizada partilha do eventual acervo líquido da Arrendatária extinta entre seus
acionistas, antes do pagamento de todas as obrigações perante o Poder Concedente, e sem a emissão
de auto de vistoria que ateste o estado em que se encontram os Bens do Arrendamento.

25.7.4. Indenização

25.7.4.1. A indenização devida à Arrendatária em caso de falência ou dissolução da
Arrendatária se restringirá ao valor dos investimentos vinculados a Bens do Arrendamento ainda
não amortizados.

25.7.4.2. Do montante previsto na alínea anterior serão descontados:

I - Os prejuízos causados pela Arrendatária ao Poder Concedente e à sociedade
calculados mediante processo administrativo;

II - As multas contratuais e regulamentares aplicadas à Arrendatária que não
estiverem quitadas até a data da extinção do Contrato; e

III - Quaisquer valores recebidos pela Arrendatária a título de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a declaração de extinção do
Contrato.

25.7.4.3. A parte da indenização devida à Arrendatária, correspondente ao saldo devedor
dos financiamentos efetivamente aplicados em investimentos, poderá ser paga diretamente aos
Financiadores, a critério do Poder Concedente, sendo o valor remanescente pago diretamente à
Arrendatária.
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26. PROPRIEDADE INTELECTUAL
 

26.1. A Arrendatária cede, gratuitamente, ao Poder Concedente todos os projetos, Planos, plantas,
documentos, sistemas e programas de informática e outros materiais, de qualquer natureza, que se revelem
necessários ao desempenho das funções que incumbem ao Poder Concedente ou ao exercício dos direitos
que lhe assistem, nos termos do Contrato, e que tenham sido especificamente adquiridos ou elaborados no
desenvolvimento das Atividades integradas no Arrendamento, seja diretamente pela Arrendatária, seja por
terceiros por ela contratados.

26.2. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os fins
específicos das Atividades integradas no Arrendamento, bem como projetos, Planos, plantas, documentos,
sistemas e programas de informática e outros materiais referidos na Subcláusula anterior, serão transmitidos
gratuitamente e em regime de exclusividade ao Poder Concedente ao final do Arrendamento, competindo à
Arrendatária adotar todas as medidas necessárias para este fim.

 

27. DISPOSIÇÕES FINAIS
 

27.1. Exercício de Direitos

27.1.1. O não exercício ou o exercício tardio ou parcial de qualquer direito que assista a qualquer
das Partes pelo Contrato não importa em renúncia, nem impede o seu exercício posterior a qualquer
tempo, nem constitui novação da respectiva obrigação ou precedente, desde que não tenha operado a
prescrição ou a decadência.

27.2. Invalidade Parcial

27.2.1. Se qualquer disposição do Contrato for considerada ou declarada nula, inválida, ilegal ou
inexequível em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposições
contidas no Contrato não serão, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato. As Partes
negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições inválidas, ilegais ou inexequíveis por disposições
válidas, legais e exequíveis, cujo efeito econômico seja o mais próximo possível ao efeito econômico das
disposições consideradas inválidas, ilegais ou inexequíveis.

27.2.2. Cada declaração e garantia feita pelas Partes no presente Contrato deverá ser tratada
como uma declaração e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha será apenas
daquele que a realizou e não será alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das
Partes.

27.3. Solução de controvérsias mediante procedimentos de mediação e arbitragem

27.3.1. A Parte interessada notificará por escrito à outra quanto ao interesse em iniciar
negociação ou mediação, relativa a disputa ou controvérsia decorrente do Contrato que envolva direito
patrimonial disponível ou direito indisponível que admita transação, observado o disposto na Lei nº
13.140, de 26 de junho de 2015.

27.3.1.1. Em caso de escolha pela mediação, a Parte notificada terá o prazo de 15 (quinze)
dias para apresentar resposta por escrito, preferencialmente por meio eletrônico, manifestando-
se sobre seu interesse em mediar.

27.3.1.2. Alcançado consenso relativo a toda ou parte da controvérsia, as partes reduzirão a
termo a solução encontrada, que valerá como título executivo extrajudicial.

27.3.1.3. Não alcançado consenso no prazo de 90 (noventa) dias, contado do recebimento
pela Parte interessada da resposta, a mediação será considerada frustrada, salvo se as partes
acordarem a prorrogação do prazo por igual período.

27.3.2. Independentemente de provocação para instauração de negociação ou mediação, ou
frustrada a realização destas, as Partes obrigam-se a resolver por meio de arbitragem as controvérsias
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ou disputas oriundas ou relacionadas ao Contrato e seus respectivos anexos, relativas a direitos
patrimoniais disponíveis.

27.3.3. Entendem-se como relativas a direitos patrimoniais disponíveis, entre outras, as
controvérsias ou disputas que versem sobre:

27.3.3.1. questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico financeiro dos
contratos;

27.3.3.2. cálculo de indenizações decorrentes de extinção ou de transferência do contrato
de parceria; e

27.3.3.3. inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes, incluídas a
incidência das suas penalidades e o seu cálculo.

27.3.4. A arbitragem será regida pelas normas do direito brasileiro, sendo vedada qualquer
decisão por equidade.

27.3.5. O processo arbitral será administrado por Câmara de Arbitragem com reconhecida
idoneidade, competência e experiência na condução de procedimentos arbitrais, com capacidade para
administrar a arbitragem conforme as regras da presente cláusula compromissória e do Decreto n.
10.025, de 20 de setembro de 2019 e preferencialmente com sede ou escritório de administração de
casos no Brasil.

27.3.5.1. As Partes definirão a Câmara Arbitral de comum acordo.

27.3.5.2. Na hipótese de as Partes não chegarem a um acordo quanto à escolha da Câmara
Arbitral no prazo de quinze dias, a parte interessada em instituir a arbitragem escolherá uma
dentre as seguintes instituições, desde que atendidas as demais exigências desta cláusula: Centro
de Arbitragem e Mediação Brasil-Canadá - CCBC; International Court of Arbitration of the ICC; ou
Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial - CAMARB.

27.3.5.3. Na hipótese de já instituído o credenciamento de que trata o art. 3º, VI, do
Decreto nº. 10.025, de 2019, a indicação da câmara arbitral que administrará o procedimento
será feita dentre as câmaras credenciadas, nos termos do art. 11 do mesmo Decreto.

27.3.6. A arbitragem será conduzida conforme o Regulamento da Câmara de Arbitragem
escolhida, no que não conflitar com a presente cláusula compromissória e com as regras do Decreto
nº 10.025, de 2019.

27.3.7. Apenas serão adotados procedimentos expeditos em caso de acordo expresso entre as
partes.

27.3.8. Quando figurar como requerido, ao Poder Concedente deverá ser expressamente
endereçada cópia do requerimento de instauração de arbitragem.

27.3.8.1. A cópia do requerimento de instauração de arbitragem deverá ser endereçada,
igualmente, ao Núcleo Especializado em Arbitragem da Advocacia-Geral da União.       

27.3.9. Deverão ser escolhidos três árbitros.

27.3.9.1. Cada Parte escolherá um árbitro, independentemente da lista de árbitros da
Câmara de Arbitragem.

27.3.9.2. Os dois árbitros escolhidos designarão o terceiro árbitro e este funcionará como
presidente do Tribunal Arbitral.

27.3.9.3. Mediante acordo entre as partes, a arbitragem poderá ser conduzida por árbitro
único.

27.3.9.4. Na eventualidade de previsão de pagamento de honorários de árbitros por hora
trabalhada, estes deverão apresentar relatório de horas detalhado, sendo vedado o pagamento
de horas mínimas, não trabalhadas.

27.3.10. A cidade de Brasília, no Distrito Federal, Brasil, será a sede da arbitragem e o lugar da
prolação da sentença arbitral.

27.3.11. O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem será a língua portuguesa.
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27.3.12. O processo arbitral deverá observar o princípio da publicidade, resguardadas as
hipóteses legais de sigilo, as necessárias à preservação de segredo industrial ou comercial e as
decorrentes de decisão do Tribunal Arbitral, nos termos da lei.

27.3.13. As regras e procedimentos a serem adotados na arbitragem deverão observar o disposto
no Decreto nº. 10.025, de 20 de setembro de 2019, ou outra norma que vier a substituí-lo.
 

27.4. Foro

27.4.1. As partes elegem o foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, Brasil, como competente
para:

27.4.1.1. dirimir as controvérsias oriundas do presente contrato, que não versem sobre
direitos patrimoniais disponíveis ou que estejam, por outro motivo, excluídas da jurisdição
arbitral; e

27.4.1.2. para adoção das providências jurisdicionais relativas ao procedimento arbitral
mencionado na cláusula 27.3.2, previstas pela Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996.

27.5. Comunicações

27.5.1. As comunicações e as notificações entre as Partes serão efetuadas por escrito e
remetidas: (i) em mãos, desde que comprovadas por protocolo; (ii) por correio registrado, com aviso de
recebimento; ou (iii) por correio eletrônico, desde que seja possível comprovar inequivocamente a
procedência da mensagem e seu recebimento.

27.5.2. Qualquer das Partes poderá modificar o seu endereço, mediante simples comunicação à
outra Parte.

27.6. Contagem dos Prazos

27.6.1. Nos prazos estabelecidos em dias, no Contrato, excluir-se-á o dia de início e se incluirá o
do vencimento, contando-se em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referência a dias
úteis.

27.6.2. Só se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente no Poder Concedente.

27.7. Idioma

27.7.1. Todos os documentos relacionados ao Contrato e ao Arrendamento deverão ser
redigidos em língua portuguesa, ou para ela traduzidos por tradutor juramentado, em se tratando de
documentos estrangeiros, devendo prevalecer, em caso de qualquer conflito ou inconsistência, a versão
em língua portuguesa.

27.8. Da Publicação

27.8.1. O Poder Concedente providenciará a publicação de extrato do presente Contrato e de
seus respectivos aditamentos no DOU, sendo esta condição indispensável para sua eficácia.

 

Este instrumento entra em vigor na data da última assinatura. E, por estarem de acordo, depois de lido e
achado conforme, foi o presente Contrato de Arrendamento assinado eletronicamente pelas partes, juntamente
com as testemunhas abaixo indicadas.

 
 

MÁRIO POVIA

SECRETÁRIO NACIONAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - SNPTA

 

EDUARDO NERY MACHADO FILHO

DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ
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CARLOS EDUARDO DA COSTA ALMEIDA

DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

 

VALMIR CASTRO DE ARAÚJO

INTERSAL S.A.

 

ROBERTO ZITELMANN DE OLIVA JUNIOR

INTERSAL S.A.

 

ROBERTO ZITELMANN DE OLIVA

INTERSAL S.A.

 

RICARDO ZITELMANN SANTOS DE OLIVA

INTERSAL S.A.

 

CARLOS MAGNO LOPES DA SILVA FILHO

CPF nº 008.678.311-46

TESTEMUNHA

 

ISMAEL GOMES NETTO

CPF nº 047.828.774-71

TESTEMUNHA

Documento assinado eletronicamente por VALMIR CASTRO DE ARAÚJO, Usuário Externo, em
31/08/2022, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO ZITELMANN SANTOS DE OLIVA, Usuário
Externo, em 31/08/2022, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°,
inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO ZITELMANN DE OLIVA, Usuário Externo, em
31/08/2022, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO ZITELMANN DE OLIVA JUNIOR, Usuário
Externo, em 31/08/2022, às 16:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°,
inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Da Costa Almeida, Diretor Presidente,
em 01/09/2022, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V,
da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Ismael Gomes Netto, Chefe de Divisão, em 01/09/2022,
às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº
446/2015 do Ministério dos Transportes.
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Documento assinado eletronicamente por Carlos Magno Lopes da Silva Filho, Coordenador de
Modelagem de Arrendamentos Portuários, em 01/09/2022, às 17:10, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos
Transportes.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO NERY MACHADO FILHO, Usuário Externo, em
01/09/2022, às 18:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Mário Povia, Secretário Nacional de Portos e
Transportes Aquaviários, em 02/09/2022, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 6082720 e o código CRC 342166EE.

Referência: Processo nº 50000.014851/2020-60 SEI nº 6082720
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